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1.1 OBSERVATION GENERALE 
 
 1.1.1 OBJET DU MARCHE 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne LES PRESCRIPTIONS COMMUNES DE TOUS LES LOTS 

Nécessaire à la l'opération de 
Création d’un pôle médical 

17 rue des Bourdalats – 65 140 RABASTENS de BIGORRE 
 

 1.1.2 DOCUMENTS PREVUS POUR LA CONSULTATION 
 

Les pièces constitutives du marché sont visées au C.C.A.P., elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l'ordre qui y 
figure. 
Elles comprennent les documents prévus pour la consultation qui sont : 
 
01 - DOSSIER CCTP 
LOT 00 PRESCRIPTION COMMUNE 
LOT 01 GROS ŒUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FAÇADE 
LOT 02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS 
LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 
LOT 04 SERRURERIE / METALLERIE 
LOT 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS 
LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
LOT 07 CARRELAGE / FAÏENCES 
LOT 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION 
LOT 09 ELECTRICITE / CFO / CFA 
LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE 
 
02 - DOSSIER PIECES ADMINISTRATIVES 
REGLEMENT DE CONSULTATION 
ACTE D’ENGAGEMENT et son ANNEXE 01 CLAUSE D’INSERTION 
CCAP et son ANNEXE 01 Guide pratique des modalités d’insertion par l’activité économique 
 
03 - DOSSIER CDPGF 
 
04 - DOSSIER PC & ARRETE  
 
05 – NOTICE RT 2012 
ATTESTATION BBIO 
SYNTHESE RT 2012 
 
06 - DOSSIER ETUDE DE SOL  
Étude géotechnique G2-AVP 
 
07 - DOSSIER PLANNING  
Calendrier prévisionnel 
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08 - DOSSIER PLANS 
 
 01 Plans généraux 

01- Sommaire 
02- Plan de situation 
03- Extrait cadastral 
04- Relevé topographique 
05- Plan de masse - Etat des Lieux 
06- Plan de masse - Projet 
07- Plan Rez de Chaussée - Etat des Lieux 
08- Plan Rez de Chaussée - Projet 
09- Coupes transversales et longitudinales (Projet) 
10- Façades (Projet) 
11- Façades (Projet) 
12- Façades (Projet) 
13- Façades (Projet) 
14- Carnet de détails 

14.1 Nomenclature menuiseries extérieures 
14.2 Nomenclature menuiseries extérieures 
14.3 Nomenclature menuiseries extérieures 
14.4 Nomenclature menuiseries extérieures 
14.5 Nomenclature menuiseries extérieures 
14.6 Repérage portes  + Signalétique intérieure 
14.7 Détail cadre béton 
14.8 Détail cheneau encastré 
14.9 Détail banque accueil 
14.10 Plan Installation de Chantier (PIC) 
14.11 Repérage des sols (Etat des Lieux) 
14.12 Repérage Plafonds 
14.13 Repérage Cloisons 
14.14 Détail fixation claustra bois sur cadre béton 

 
02 Plans Structure (Gros Œuvre & Charpente) 

 
 03 Plan Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire 
 
 04 Plan Electricite CFO/CFA 
 

 
 1.1.3 DECOMPOSITION PAR LOT 
 
L'ouvrage est traité en marché unique à lots séparés comprenant les lots suivants: 

LOT 01 GROS ŒUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FAÇADE 
LOT 02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS 
LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 
LOT 04 SERRURERIE / METALLERIE 
LOT 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS 
LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
LOT 07 CARRELAGE / FAÏENCES 
LOT 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION 
LOT 09 ELECTRICITE / CFO / CFA 
LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE 
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1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION 
 
 1.2.1 ORGANISATION DU CHANTIER 
 

Chaque entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à la Maîtrise d’œuvre, au Bureau de Contrôle 
et au CSPS de remplir leur mission. 
 
La liste des prestations ci-dessous devra figurer dans le prix global remis par chaque entreprise. 
 

 
  

Désignation 
 

 
Fourniture et 
mise en place 

 

 
Entretien 

 
Observations 

 
1 

 
Clôture de chantier et de la base 

vie 

 
Lot Gros Oeuvre 

 
Compte Prorata 

 

 
 

 
2 

 
Panneau de chantier 

 

 
Lot Gros Oeuvre 

 

 
Compte Prorata 

 
 

 
3 

3.1 
 

 
Bureau de chantier 

Salle de réunions 
 

 
Mis à disposition par 

MOA 
 
 

 
Compte Prorata 
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Désignation 
 

Fourniture et 
mise en place 

 

 
Entretien 

 
Observations 

 
4 
 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 

 
Installation eau de chantier et de 

la base vie 
Alimentation générale provisoire 

(Electrique, Eau) 
Alimentation baraques 

 
Alimentation du chantier 

 
Consommables 

 
 
 

Lot Gros Oeuvre 
 

Lot Gros Oeuvre 
 

Lot Gros Oeuvre 
 

Compte Prorata 
 

 
 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 

 
 
 
 
 

 
5 
 

5.1 
 

5 .2 
 

5 .3 

 
Installations collectives de la 

base vie 
Réfectoires 

 
Vestiaires sanitaires 

 
Entretien et nettoyage périodique 

 

 
 
 

Lot Gros Oeuvre 
 

Lot Gros Oeuvre 
 

Lot Gros Oeuvre 

 
 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 

 
 
 
 

 
6 
 

6.1 
 

6.2 
 
 

6.3 
 
 

6.4 
 
 

6.5 
 

 
Distribution énergie électrique 

 
Branchement (Coffret de chantier) 

 
Distribution générale (base 

vie/chantier) 
 

Base vie installations collectives 
 
 

Base vie installations individuelles 
 
 

Installations de chantier 
 

 
 
 

Lot Electricité 
 

Lot Electricité 
 
 

Lot Electricité 
 
 

A la charge du lot 
concerné 

 
Lot Electricité 

 

 
 
 

Compte Prorata 
 

Compte Prorata 
 
 

Compte Prorata 
 
 

Lot concerné 
 
 

Compte Prorata 

 
 
 
 
 

 
7 
 

7.1 

 
Raccordement aux réseaux 

d’EU/EV, EP 
Réseaux et branchement de 

chantier 
 

 
 
 

Lot Gros Oeuvre 

 
 
 

Compte Prorata 
 

 

 
8 

 
Accès surveillance du chantier 

fermeture des accès du chantier 
et des installations de base vie 

 

 
A la charge de toutes les 
entreprises présentes sur 

chantier 
 

  

 
9 
 

9.1 
 
 
 

9.2 
 
 

9.3 

 
Nettoyages 

 
Nettoyage journalier 

 
 
 

Nettoyages hebdomadaires 
 
 

Nettoyages fin de chantier pour 
livraison au client 

 

 
 
 
A la charge de toutes les 
entreprises présentes sur 

chantier 
 

A la charge de toutes les 
entreprises présentes sur 

chantier 
 

Lot Peinture 

 
 
 
 

Lot concerné 
 
 

Compte Prorata 
 
 
 

Lot Peinture 
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Désignation 

 

 
Fourniture et 
mise en place 

 

 
Entretien 

 
Observations 

 
10 

 
Fléchage de chantier 

Affichage 
 

 
Lot Gros Oeuvre 

 
Compte Prorata 

 

 
11 

 
Moyens de levage, moyens de 
manutention, échafaudages 

 

 
A la charge de chaque lot 

 

 
A la charge du lot 

concerné 
 

 

 
12 

 
Exécution des voies d’accès et de 

circulation provisoires pour le 
chantier et de stockage 

 

 
Lot Gros Oeuvre 

 
Compte Prorata 

 

 
13 

 
Gestion du pôle de traitement des 

déchets 
 

Mise en place de bennes DIB et 
gestion des rotation sur la durée du 

chantier 
 

 
 

 
 

A la charge de chaque lot 
 

 

 
 
 
 

A la charge du lot 
concerné 

 

 

 
 
 1.2.2 CLOTURES DU CHANTIER +PANNEAU DE CHANTIER  
 

Les clôtures doivent être implantées selon les conventions du projet d’installation de chantier. 
 
Le lot Gros Œuvre devra l’intégralité de la clôture de chantier compris portail d’accès au chantier selon demande S.P.S. 
La réalisation, l’entretien, le déplacement et l’enlèvement en fin de chantier de la clôture de chantier sont entièrement à la charge du t lot 
Gros Oeuvre 
 
Les signalisations et les éclairages seront conformes aux prescriptions et règlements applicables aux voiries desservant la propriété où 
sera édifié le projet. 
 

La clôture de chantier sera constituée de : 
 
 w  mise en place d’éléments rigides à maille 10 x 10 (type PLAKABETON ou équivalent) posés sur plots béton, compris système 
de liaison entre panneaux pour rigidifier l’ensemble et contrefiche tous les 5 panneaux maximum ou treillis soudé de 2,00 m de hauteur 
fixés sur poteaux métal scellés en sol, 

w  portails d’accès au chantier 
 
NOTA :  Il sera aménagé un ou plusieurs portails à la demande du coordinateur général de travaux et du coordonnateur SPS. Ces portails 
seront ouverts et fermés suivant les horaires du chantier, sous la responsabilité des lots présents sur le site 

 
Dès l’ouverture du chantier un «Panneau de chantier» est composé et mis en place par l’entrepreneur du lot Gros Oeuvre, en vue 
d’indiquer : 
 
  Ü l’objet de la construction 
  Ü Une image du projet 
  Ü le montant de l’opération avec son financement 

   Ü le numéro de permis de construire, la date de commencement des travaux et la date présumée de leur 
achèvement 

   Ü les nom et adresse du Maître d’Ouvrage, des Maîtres d’Oeuvre, du Bureau de Contrôle 
  Ü la désignation des marchés et des entreprises avec adresses 
 
La composition du panneau de chantier sera soumise à l’approbation du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Oeuvre, ce panneau sera en 
couleur. 
 
  Dimensions panneau : 2.00m x  2.00m 
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 1.2.3 BUREAUX DE CHANTIER 
 

  Salle de réunion mise à disposition par le maître d’ouvrage 
  Le bureau de chantier sera strictement réservé aux réunions de chantier. 

 
 1.2.4 CONSOMMABLES 

 
L’ensemble des consommables sera à la charge du compte prorata,  
 ù  consommations électricité pour éclairage, PC et chauffage 
 ù  consommations eau 
 ù  consommables des sanitaires 
 

  
1.3 INSTALLATIONS COLLECTIVES DE CHANTIER 
 
 1.3.1 INSTALLATION SUR LE SITE PROPREMENT DIT 
 

 Fourniture et mise en place d’un bloc sanitaires comprenant chacun : 
    ù  2 WC à l’anglaise (pas de WC à la Turque) 
    ù  2 douches (EC  +  EF) 
    ù  2 auges à 3 points d’eau (ECS  +  EF) 

 
 1.3.2 ELECTRICITE 
 

En ce qui concerne l’électricité, le branchement de chantier sera à la charge de l’entreprise de Gros Oeuvre (comprenant les frais 
relatifs à l’abonnement comptage, etc. ...). 
 
Cette entreprise installera une armoire électrique de chantier avec terre contenant tous les branchements nécessaires aux différents 
lots appelés à intervenir. 
 
Cette armoire devra être contrôlée par l’entreprise titulaire du lot Electricité. 
 
Avant sa mise en service, l’installation fera l’objet d’une vérification réglementaire et son état contrôlé périodiquement par le lot 
électricité. 

 
 1.3.3 ALIMENTATION GRUE A TOUR 
 
  Si nécessaire, l’alimentation de la grue à tour sera réalisée à la charge du Lot Gros Œuvre. 
 
 1.3.4 BALISAGE DE LA GRUE A TOUR 
 
  A la charge du lot «Gros Oeuvre» si nécessaire. 
 
 1.3.5 RACCORDEMENT AUX RESEAUX EU et EV 
 

L’entreprise titulaire du Lot Gros Oeuvre devra le raccordement des sanitaires des installations de chantier sur le réseau V.R.D. 
existant et de la base vie sur les réseaux existants. 

 
  Ces travaux seront exécutés en tuyauterie PVC  Æ  125 enterrés. 
 

L’entretien de ces canalisations pendant la phase chantier sera à la charge du compte prorata. 
 
 1.3.6 ACCES - SURVEILLANCE DE CHANTIER - FERMETURE DES ACCES 
 

L’accès à l’enclos du chantier et de la base vie sera réalisé par l’entreprise du lot Gros Oeuvre. Ces accès seront maintenus 
en parfait état quelles que soient la saison, les conditions atmosphériques, en vue d’accéder librement et facilement au chantier. 

 
Tous les soirs, ainsi que tous les matins, les entreprises présentes sur site devront ouvrir et fermer à clé les portails 
d’accès et ceci tout au long des mois d’exécution. 
 

 
 1.3.7 NETTOYAGE 
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  Nettoyage général 
 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier doivent le nettoyage des lieux pendant et après leur intervention. Il en sera 
de même pour le nettoyage des matériaux et matériels mis en oeuvre par leurs soins. Ce nettoyage sera rendu obligatoire par 
la Maîtrise d’oeuvre à tout moment. Les emballages, déchets, objets, gravois, etc. ... seront évacués du site par chaque 
entreprise responsable. 

 
Avant chaque réunion le titulaire du lot Gros Oeuvre assurera un nettoyage général de la salle de réunion et cela au titre du 
compte prorata. Il en sera de même pour les accès à la zone vie. 

 
Des bennes collectives de déchets et détritus de chantier (à la charge de l’ensemble des entreprises) seront mises en place 
selon les directives du Maître d’Oeuvre si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées. 

 
  Nettoyages particuliers 
 

Les entreprises de revêtement de sols assureront le nettoyage complet avant la réception de tous les revêtements de sols et 
de murs exécutés par leurs soins. 

 
Les entrepreneurs de menuiserie bois et aluminium, serrurerie, assureront la pose de toute la quincaillerie définitive en 
remplacement de la provisoire qui aura pu leur être demandée pour la durée du chantier ; ils assureront en outre tous les 
réglages et graissages des organes de manoeuvre et de fermeture, tous les habillages et mises en jeu nécessaires. 

 
L’entrepreneur de plomberie assurera la pose de tous les accessoires chromés et en métal blanc, ainsi que les réglages et 
vérifications complètes de ses installations portant notamment sur l’étanchéité des joints et branchements, fonctionnement 
normal de tous les robinets et coupure écoulement normal des siphons et conduites d’écoulement ; il assurera également le 
nettoyage complet des appareils sanitaires. 

 
Les entreprises «Menuiseries Extérieures et Intérieures» assureront le nettoyage complet des vitres (sur leurs deux faces) dont 
ils auront effectué la pose. 

 
L’entrepreneur du lot «Electricité» assurera la pose de tous les accessoires, des interrupteurs et prises de courant, des lampes 
et appareillages divers. 

 
L’entrepreneur du lot «Peinture» assurera le décapage de toutes traces de peinture sur sols, murs, appareils sanitaires, etc. ... 
préalablement au nettoyage final conforme aux prescriptions de son lot 
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 1.3.8 VOIES D’ACCES DU CHANTIER 
 

L’entreprise du lot GROS OEUVRE devra la réalisation des accès au chantier à l’intérieur de la clôture, des aires de stationnement 
personnel travaillant sur le projet, les aires de manœuvre ainsi que les aires de stockage suivant PIC joint à la consultation. 
 
Ces prestations seront entretenues régulièrement par le lot «Gros Oeuvre» au titre du compte prorata. 
 
L’entreprise du lot «Gros Oeuvre» fera son affaire des autorisations de voirie avec les services de la ville pour obtenir les 
autorisations. 
 
En fin de chantier, les trottoirs et routes dégradés seront obligatoirement remis en état à charge collective des entreprises fautives 
après constat de la Maîtrise d’Oeuvre. 

 
 1.3.9 UTILISATION DES TERRAINS 
 

Il est rappelé qu’en cas de dégradations des ouvrages existants ou de toutes voies, les dommages causés devront être pris en 
charge dans leur totalité par l’entreprise responsable et si elle ne peut être désignée par le compte prorata.  

 
 1.3.10 COMPTE PRORATA 
 
  Forfaitisé à 1% H.T pour chaque enreprise. 
  Gestion à charge du lot Gros Oeuvre 
 
 1.3.11 RESERVATIONS - PERCEMENTS 
 

Les plans de réservation dans les éléments béton armé seront fournis au lot Gros Oeuvre, pendant la période de préparation, ainsi 
que les fourreaux, taquets ou inserts nécessaires. 
 
L’exécution des plans de réservation est à la charge des lots concernés. Le rebouchage de ces réservations est également à la 
charge des lots concernés. 
 
Les réservations qui n’auraient pas été données à temps au lot Gros Oeuvre, seront réalisées après coup, exclusivement par ce 
dernier aux frais des entrepreneurs intéressés sans que la Maîtrise d’Oeuvre ait à intervenir dans le règlement des travaux. Chaque 
entrepreneur exécutera lui même, à ses frais, les percements, tranchées, scellements et raccords dans les ouvrages autres que 
ceux en béton armé. 
 
Ces travaux devront être exécutés de façon parfaite, les entrepreneurs intéressés feront cependant exécuter, à leurs frais, par des 
entrepreneurs spécialisés, les percements, scellements et raccords qu’ils ne seraient pas en mesure d’exécuter eux mêmes 
conformément aux règles de l’art. 
 
De toutes les façons, les raccords à faire à la suite des scellements dans les carrelages, revêtements de faïence et mosaïque, 
seront exécutés par l’entrepreneur de ces spécialités, aux frais de l’entreprise intéressée. 
 
Les raccords de finition dans les enduits ciment seront réalisés par l’entreprise de Gros Oeuvre et les raccords de finition dans les 
plâtres seront effectués par l’entreprise de Plâtrerie. 
 
Les découpes dans les plaques de faux plafond seront exécutées par les entreprises devant incorporer des éléments dans ces 
dernières. 
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1.4 EXECUTION - DIRECTION ET CONTROLE DES TRAVAUX 
 
 
 1.4.1 ACCES ET AMENAGEMENT DU CHANTIER 
 

L’entreprise de gros œuvre fera son affaire auprès des services compétents de toutes demandes et autorisations diverses 
nécessaires à la mise en place du chantier et de son accès. 
 
Elle devra donc respecter les indications et directives fournies par le CSPS et la maîtrise d’oeuvre, notamment en ce qui concerne 
l’occupation des zones (trottoirs, rues et aires de stationnement) et la protection et la sécurité des passants (voir installation de 
chantier). 
 
Les abords devront être rendus identiques à ce qu’ils auront été livrés, les fosses comblées, les gravats évacués et les revêtements 
des cours et trottoirs reconstitués à l’identique de l’existant. 
 
Les arbres conservés seront protégés pendant toute la durée du chantier. 
Ils seront haubanés si nécessaire. 
 
L’entreprise de Gros Oeuvre devra faire exécuter, à ses frais, un contrat d’huissier mentionnant : 
  ð l’état de la voirie 
  ð l’état des trottoirs et des abords 
 ð l’état des arbres existants 
 ð bâtiments existants 
 

 1.4.2 CONDITIONS D’ EXECUTION 
 

Les travaux seront effectués en conformité avec les prescriptions des documents contractuels définis par le CCAP et le présent 
CCTP. 
 
L’entreprise ayant été à même d’obtenir tous renseignements qui lui étaient nécessaires, reconnaît donc avoir prévu en plus de 
ceux décrits aux devis et plans, tous les travaux indispensables, dans l’ordre général et par analogie, étant entendu qu’elle doit 
assurer le complet et parfait achèvement des constructions, abords et annexes, conformément aux règles de l’art et de la bonne 
construction et ce sans qu’elle puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour quelque raison que ce soit. 

 
 1.4.3 ETAT FINAL DU BATIMENT 
 

Lorsque les travaux correspondants au présent dossier auront été exécutés, le bâtiment devra être totalement achevé, prêt à être 
utilisé. 
 
Par le fait même de la remise de sa soumission, l’entrepreneur s’engage donc à mener les travaux à bonne fin, sans aucun 
supplément de prix autre que ceux qui correspondraient à des modifications ou compléments décidés en cours de chantier et faisant 
l’objet d’ordres de service approuvés par le Maître d’Ouvrage. 
 
Il s’engage à exécuter les travaux qui se révèleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus 
(scellements, liaisonnements, potelets, linteaux, etc. ...) dans le cadre des règles de l’Art. 
 
Il s’engage à exécuter tous les travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements entre ouvrages des 
différents corps d’état étant réalisés sans hiatus. 
 

 1.4.4 TRAIT DE NIVEAU 
 
Un trait de niveau situé à 1 m au-dessus du sol fini sera tracé par le Gros Oeuvre, à chaque niveau et entretenu pendant toute la 
durée du chantier par ce lot. 
 
Il devra être facilement nettoyable, compte-tenu de la finition brute des matériaux à l’intérieur des locaux surtout et y compris sur 
tous les bétons qui seront livrés bruts, sans peinture ni autre ragréage. 
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1.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) 
 

Le DOE remis par chaque entreprise devra être obligatoirement composé de : 
- Plans conformes à exécution 
- Plans de récolements et de topographie. 
- Nomenclature des matériaux et des équipements. 
- Rapport de mission G3 (Lot 1 Terrassements) 
- Notes de calcul 
- Essais de Fonctionnement 
 
- Notices de Fonctionnement détaillant : 

Fonctionnement général de l’installation 
Procédures de mise en route ordinaire 
Procédures d’arrêt ordinaire 
Réglages et commandes 
Contrôles de bon fonctionnement 
Fonctionnement anormal, pannes 
 

- Annexes 
Carnet Sanitaire des réseaux et installations d’eau potable (Lot 11 CVC – Plomberie – Sanitaire) 
Dossier de maintenance de l’ouvrage, accessoire ou équipement 
Dossier de garanties de l’ouvrage, accessoire ou équipement 

 
 
 


