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Article 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - emplacement des travaux — domicile du titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) s'appliquent a
I'ensemble des prestations afférentes aux tfravaux de

Construction d'un pdle médical
17 rue des Bourdalats
65 140 RABASTENS de BIGORRE

Le projet a pour objet la construction d'un pdle médical pour le compte de la Communauté de
Communes ADOUR MADIRAN, compétent en matiere de création et gestion d'équipements liés a la
santé sise 21 place Corps Franc Pommies — 65 500 VIC en BIGORRE.

La parcelle d'assise du projet est située sur I'unité fonciere de I'EPHAD Curie SEMBRES, sis 17 rue des
Bourdalats, 65 140 RABASTENS-DE-BIGORRE.

Cette parcelle, cadastrée section D N°1671 d'une superficie de 2923 m2, fera I'objet d'un détachement
a venir.

Implantée a I'entrée du site, I'ancienne maison de fonction affectée au directeur de I'EPHAD
aujourd’hui inoccupée, sera, dans le cadre du présent projet, réhabilitée et transformée en podle
médical.

Le reglement d'urbanisme applicable est le Plan Local d'Urbanisme, Zone U5A.

Le bdtiment existant en simple RDC (212 m2 SDP) et d'une hauteur de 6,06m sera conservé et restructuré
afin de privilégier une conception compacte de plain-pied, permettant de bien maitriser, outre I'aspect
environnemental, de répondre parfaitement & une exigence de fonctionnalité liée aux personnes &
mobilité réduite qui seront accueillies au sein de ce nouvel établissement de santé.

Une extension de plain-pied de (195 m2) est nécessaire pour organiser I'ensemble des espaces
fonctionnels du programme et contribuera également & la mutation d’habitation en équipement de
santé.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les différents Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Le C.C.A.P. et le C.C.T.P. sont des piéces contractuelles, comme I'acte d'engagement, le CDPGF et le
mémoire technique.

1.2. Type de marché
Les prestations sont réparties, en 10 lots comme suit :

LOT 01 GROS CEUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FACADE

LOT 02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS

LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

LOT 04 SERRURERIE / METALLERIE

LOT 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS

LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT 07 CARRELAGE / FAIENCES

LOT 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION
LOT 09 ELECTRICITE / CFO / CFA

LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE
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1.3. Mesure de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont & exécuter dans un lieu oU des mesures de sécurité
s'appliquent.

1.4. Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main d'oceuvre est
employée. Il doit donc étre en conformité avec le Code du Travail francais.

Le fitulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, en fournissant, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur, tous les justificatifs permettant de démontrer qu’il s'impose et impose a ses sous-traitants
le respect des obligations et dispositions considérées.

En outre, le titulaire est tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail (O.1.T.), notamment lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans
les lois et reglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations et dispositions considérées leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
En cas d'infraction, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies & I'article 50.3.1 du C.C.A.G.

Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de conditions particuliéres
d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les
lois et reglements mentionnés ci-dessus.

Le ftitulaire s'engage sur I'ensemble des présentes dispositions ainsi qu'a faciliter, si le marché Iui est
attribué, un éventuel contréle sur sites du respect des obligations et dispositions en matiere de
protection et de conditions de travail de la main d'ceuvre employée, par un tiers ddment mandaté a
cet effet par le représentant du pouvoir adjudicateur.

1.5. Forme des notifications et informations

Pas de spécification particuliere

1.6. Coniréle des prix de revient

Sans objet.

1.7. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre du projet est assurée par le cabinet d'architecture

GOUBERT & LANDES ARCHITECTES

7 avenue Maréchal Juin

65 100 LOURDES

@: gl.archi@goubertlandes.fr

Tel: 0534301791

Mandataire solidaire du groupement conjoint d’'entreprises

Missions confiées :
ESQ
APS
APD
PRO
ACT
VISA
DET
AOR

ooooo0o00o
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Bureau d'études structure :
AEC
1 Rue Laffont
65 600 SEMEAC
Tel: 05.62.37.19.13
@: aecexpertisesé5@aol.com

Bureau d'études fluides & électricité :
ENERGECO
8 avenue Maréchal Joffre
65 100 LOURDES
Tel: 0562 423007
@: contact.lourdes@energeco.fr

1.8. Contréle technique

Le contréle technique est assuré par :
SOCOTEC
72 rue Maréchal Foch
65 000 TARBES
Tel: 0612204371
@: fabien.soule@socotec.com

Missions confiées :

L (Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables)

LE (Solidité des existants et des éléments d’'équipements indissociables)

PS (Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme)

SEI (Sécurité des personnes)

HAND (Respect des prescriptions reglementaires pour I'acces des personnes handicapées)

ocoooo

1.9. Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé

La mission SPS est assurée par :
EURL THIC (Monsieur Thierry Hournet)
2 bis, rue de I'ancien abattoir
65 380 OSSUN
Tel: 0680615316
@: contact@thic.fr

1.12. Représentation du Titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire de chaque lot désigne une personne habilitée a le représenter.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

Le ftitulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenues en cours d'exécution du marché qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de 'engager

- Ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité

- Asaraison sociale ou & sa dénomination

- Ason adresse ou son siége social

- Aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de ses
condifions de paiement

- Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

A défaut, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire comme prévu a I'article 50.3.1 du CCAG-
Travaux.
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1.13. Connaissance des conditions d’exécution du marché

Les candidats sont réputés avoir pleinement connaissance des regles de I'art, des normes et des
reglements applicables au présent marché et aux lots auxquels ils soumissionnent.

s ne pourront & aucun moment se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces documents pour se
soustraire d leurs obligations.

Les candidats sont réputés avoir en leur possession, avant de déposer leur offre, tous les éléments
nécessaires d son élaboration, ou le cas échéant, avoir demandé tout renseignement complémentaire
utile. lls se seront au besoin rendus sur place pour juger de I'état des lieux notamment du sol.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu pour responsable si un candidat n'a pas usé de sa
faculté de demander des renseignements complémentaires comme indiqué dans le présent article et
a vu son offre nonretenue. De méme, le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu pour responsable
si un candidat n'a pas intégré dans son offre des éléments dont il aurait pu avoir connaissance en se
rendant sur sife.

Par le fait méme d’'avoir fait acte de candidature et d'avoir déposé une offre, le titulaire reconnait :
- Avoir pris connaissance de toutes les normes et régles en rapport avec les travaux, objet du marché
et de toutes les dispositions [€gislatives et reglementaires pouvant s'appliquer au présent marché ;

- Avoir pris connaissance de toutes les pieces constituant le DCE et avoir inclus dans son offre
financiére toutes sujétions inhérentes a I'exécution des prestations, objet du présent marché ;

- Avaoir, en cas de besoin, demandé des renseignements complémentaires comme indiqué ci-
dessus ;

- S'étre assuré des conditions générales d'exécution du marché et avoir pris connaissance de toute
confrainte liée aux conditions de cette exécution, au besoin en se rendant sur place ;

- Avaoir pris connaissance de la disposition des lieux, de I'état des lieux et de la nature du terrain, ainsi
que de la présence de mobiliers urbains, de batiments, de riverains, d'arbres... ;

- Avaoir pris connaissance des conditions et contraintes d'acces, de stationnement, de stockage et
d’organisation du chantier ;

- Avoir pris en compte que les dispositifs de sécurité et de protection du chantier, y compris le
marquage étaient de sa responsabilité ;

- Avoir défini les moyens de transport, de manutention, de levage, de stockage et de protection
nécessaires aux travaux, objet du marché, notamment le cas échéant les échafaudages et les
engins de levage ;

- Avoir, le cas échéant demandé toute autorisation nécessaire pour ses installations, ses travaux ainsi
que pour le stationnement et la circulation sur le site ;

- Avoir tenu compte de la présence de public a I'extérieur du site (usagers, agents publics...) ;

- Avoir établi, sous sa responsabilité, les prix portés a I'acte d’engagement/bordereau de prix qui ne
pourront en aucun cas éfre remis en cause, ni faire I'objet de modification ou de réclamation de
qguelque nature que ce soif ;

- Avoir pris en compte que I'enlevement des déchets générés par le chantier et leur transport a la
décharge publique, le balisage, la signalisation, le transport ou la location d'échafaudages et
d’engins, ainsi que le nettoyage du chantier et des parties communes et la remise en état des lieux,
le cas échéant, étaient & sa charge et devaient étre inclus dans son prix.
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Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces constitutives

Conformément a I'article 4.1. du CCAG TRAVAUX de 2021, les pieces sont dans I'ordre suivant, et en
cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles prévalent dans
l'ordre ci-apres :

O
@)
@)

O O O O O

O
O
O

Le reglement de la consultation (RC)

L'Acte d’Engagement (AE) et son annexe Engagement d'insertion

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun & tous les lots et son
annexe Guide pratique clause d'insertion sociale

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) (1 par lot) et le CCTP « lot O
prescriptions communes »

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) pour chacun des lots,
L'arrété du PC et ses annexes

La notice RT 2012,

Le rapport d’étude géotechnique (G2 AVP)

Le planning,

Le C.C.A.G. TRAVAUX, applicable aux marchés publics de travaux et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié

Le C.C.1.G. TRAVAUX, applicable aux marchés publics de travaux,

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF) pour chacun des lots,
L' offre technique du titulaire

Tous documents dérogatoires (Conditions Générales de Vente, contrat annexe, etc) aux pieces
confractuelles énumérées ci-dessus sont considérés comme nuls et non avenus.

2.2 Date d’application et d’opposabilité des textes

Les textes et normes opposables au titulaire sont ceux qui sont applicables & la date de passation du
présent marché.
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Article 3 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et d ses
sous-traitants ou a I'entrepreneur mandataire, & ses cotraitants et leurs sous-fraitants.

3.2 Phasage

Le marché objet du présent C.C.A.P. comporte 10 lots.

3.3 Contenu des prix — Mode d’'évaluation des ouvrages - reglement des comptes

3.3.1. Les prix
Les prix sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte des prescriptions suivantes :

L'entrepreneur est réputé avant la remise de I'acte d'engagement et de son annexe financiére :

- Avoir pris connaissance entiére et complete du terrain et ses abords, ainsi que des conditions
d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers, les possibilités de
stationnement, de stockage, et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution des tfravaux

- Avoir apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de communications, aux
ressources en main d'ceuvre etc. et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de la
nature, I'importance et la particularité des conditions d’exécution

- Avoir contrélé les indications du document du marché

- Avoir demandé tous les renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre
d'ceuvre et auprés de tous les services et autorités compétents.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles :
infempéries, phénomenes naturels habituels dans la réalisation de travaux.

Conformément & I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risque et bénéfice.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le
Maitre d'ceuvre comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas l'objet de la
procédure définie au sein du présent C.C.A.P.

3.3.2. Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Sans objet.

3.3.3. Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché seront réglés par un prix global forfaitaire.
Les prix sont réputés définitifs.

3.3.4. Modalités du reglement des comptes

Le titulaire présentera au maitre d'ceuvre chague mois, un projet de décompte mensuel. Ce décompte
sera établi conformément & I'article 12 du C.C.A.G. et sera adressé au maitre d'oeuvre qui doit lui-
méme le transmettre au pouvoir adjudicateur dans un délai de 7 jours & compter de la réception & son
cabinet de la facture.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours & compter de la réception de la facture par le maitre
d'ceuvre.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'd une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue centrale européenne & ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Aprés achevement des travaux, le titulaire présentera un projet de décompte final des travaux
exécutés.

Pour les modalités de transmission des factures au pouvoir adjudicateur, les candidats devront tenir
compte du décret n°2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique
qui oblige les entreprises, selon le nombre de salariés, d transmettre leurs factures aux personnes
publiques par voie électronique, et le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif & la facturation
électronique dans la commande publique qui codifie le décret n°2016-1478 précité dans le Code de
la Commande Publique. La date de réception de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur correspond a la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique
l'informant de la mise & disposition de la facture sur cette solution mutualisée.

Informations & utiliser pour la facturation électronigue sur CHORUS PRO :
- [dentifiant de la structure publique (SIRET) : 20007781600011

3.3.5. Prestations comportant un délai imporiant de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.

3.3.6. Approvisionnements

Pour l'application de I'article 10.4 du CCAG-Travauy, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les pieces (financieres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A
I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les
approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

3.3.7. Achat de prestations similaires

La présente consultation autorise le pouvoir adjudicateur a recourir & un marché public passé sans
publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires &
celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, conformément a I'article R 2122-7 du Code
de la Commande Publique.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans & compter
de la notification du présent marché.

3.3.8. Modifications des marchés en cours d'exécution (anciens avenants)

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir, dés que les circonstances
I'exigent, & une modification du marché public de travaux, dans les conditions des articles L 2194-1 et
R 2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique.
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3.4. Variations dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coUt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont révisables et sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois mo (Décembre 2024).

3.4.2. Modalités d'actualisation des prix
Sans objet

3.4.3. Modalités de révision des prix

Conformément aux articles 10.4.2 et 10.4.3 du C.C.A.G. Travaux, pour le présent marché, les prix sont
révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ¢ la date d laquelle le candidat a
fixé son offre.

Le montant sera révisé selon la formule :
P=0,15+ 0,85 x Im/lo

Dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I'index et/ou I'indice de référence défini ci-dessous
respectivement au mois "m" d'exécution des fravaux et au mois "Mo" d'établissement des prix du
marché.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index et/ou I'indice de
référence est appréciée au plus tard & la date d'achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou & la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Les prix établis par l'avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au Mmois
d'établissement de l'avenant. La clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo
correspondant au mois de signature de I'avenant par le titulaire du marché, sauf disposition contraire
indiquée dans I'avenant.

Index de variation
Dans le cas de marchés allofis, les index et/ou les indices de référence choisis pour I'application de la
clause de variation des prix des fravaux sont les suivants:

Les index utilisés sont les suivants :

Lot 01 Gros ceuvre / Aménagement extérieur / VRD / Fagade
BT0é Ossature, ouvrage en béton armé

Lot 02 Charpente bois / Couverture / Bardage bois
70 % BT 16b Charpente en bois — 30 % BT 34 Couverture en zinc et métal (sauf cuivre)

Lot 03 Menuviseries extérieures Aluminium
BT27 Fermeture de baies en aluminium

Lot 04 Serrurerie / Métallerie
BT42 Menuiserie en acier et serrurerie,

Lot 05 Cloisons / Doublage / Isolation / Faux-plafonds
BTO8 Pl&tre et préfabriqués

Lot 06 Menuviseries intérieures bois
BT18a Menuiserie intérieure en bois

Lot 07 Carrelage / Faience
BT09 Carrelage et revétement céramique
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Lot 08 Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire / Ventilation
50 % BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils) - 50 % BT41 Ventilation et conditionnement d'air

Lot 09 Electricité / CFO / CFA
BT47 Electricité

Lot 10 Peinture / Nettoyage
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux,

Révision provisoire

Lorsgu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appligué, il ne sera procédé & aucune nouvelle actualisation ou révision avant I'actualisation ou la
révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de lindex
correspondant.

Augmentation du montant des fravaux

Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les fravaux sans avenant préalable ou sans avoir recu une
décision de poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

3.4.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.
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3.5. Sous-traitants désignés en cours de chantier — Cotraitants — Paiements

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Il sera fait application de I'article 3.6 du CCAG Travaux.

3.5.2. Modadlités de paiement direct des sous-traitants
Il sera fait application de I'article 3.6 du CCAG Travaux.

3.5.3. Modalités de paiement direct des cotraitants

Pour le titulaire constitué en groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde & lui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

3.5.4. Résiliation

Conformément & I'article 3.6.1.4. du CCAG-Travauy, le recours a la sous-traitance, sans acceptation
préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire
d l'application des mesures prévues d I'article 50.3.1.e) du méme cahier, d savoir la résiliation du marché
pour faute du fitulaire.

Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a
I'appui de sa demande de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le fitulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du marché.

3.5.5. Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse & l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure Iui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si, en
application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci & exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer 4 poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.
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Article 4 : DELAI D‘EXECUTION - PENALITE ET PRIME

4.1. Délais d'exécution

4.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des tfravaux est fixé au sein de I'Acte d'Engagement. Un calendrier prévisionnel des
fravaux est fourni par chague soumissionnaire a I'appui de son offre. Les délais partent de la premiere
intervention du titulaire sur le chantier, et expirent en méme temps que sa derniere intervention
(repliement du matériel et nettoyage des lieux).

Le délai contractuel d'exécution commence & courir d la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
le démarrage des travaux de chaque lot.

4.1.2. Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G. il est prévu une période de préparation de 4 semaines &
compter de l'ordre de service de démarrer I'exécution des travaux.

Cette période est comprise dans le délai global d’exécution.

4.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est établi en concertation avec les titulaires pendant la période de
préparation du chantier.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel cité a I'article 4.1.1 ci-dessus. A
défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.

Le délai d'exécution des tfravaux commence a courir & la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des tfravaux lui incombant.

4.3. Prolongation des délais d’exécution pour intempérie
En vue de 'application éventuelle de I'article 18 du C.C.A.G., les délais d'exécution des travaux seront

prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au moins un des phénomeénes naturels ci-
apres dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée du phénomeéne
Vent 80km/h 4 jours consécutifs
Pluie/neige 80mm 4 jours consécutifs
Température -0° & 10h du matin 3 jours consécutifs

Pour autant qu'il y ait entrave & I'exécution des tfravaux dument constatée par le maitre d'ceuvre.
4.4. Pénalités pour retard - primes d'avances

Par dérogation & I'article 19.2.1 du CCAG, le montant des pénalités est d0 des le premier euro. (Le
titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité)

4.4.1. Retard dans I'exécution des travaux
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4.4.2. Pénalités pour retard

Tout retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, constaté par le maitre d'ceuvre sur le
délai global du lot concerné ou un délai partiel & définir dans le calendrier d'exécution contractuel
donne lieu a I'application sans mise en demeure préalable d'une pénalité de 500 € HT par jour
calendaire de retard par dérogation & I'article 19.2 du CCAG Travaux.

Toutefois, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité au cas ou le retard serait résorbé, de remettre
ces pénalités.
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4.4.3. Nettoyage du chantier

Le refus du titulaire d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir & procéder aux taches de
nettoyage et de gestion des déchets qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire
de 150 € H.T. par jour calendaire de retard ou infraction de défaut de nettoyage et gestion des déchets
constatée par la Maitrise d'ceuvre.

La mise en régie sera prononcée sous un délai de 48 heures en cas de défaillance du ftitulaire.

4.4.4. Retard aux réunions
Tout retard non motivé du titulaire & une réunion de chantier ou de coordination de sécurité a laquelle
il aura été doment convoqué sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € H.T.

4.4.5. Absence d une réunion de chantier

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible du titulaire & une réunion de chantier ou
de coordination sécurité sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 150 € (cent
cinguante euros) H.T.

4.4.6. Retard dans la remise des documents

Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Proces-verbaux de matériaux, plans
d'exécution, notes de calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 150 € (cent cinquante euros) H.T.
par jour calendaire de retard.

4.4.7. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents & fournir par le titulaire conformément a l'article 40 du
C.C.A.G., une retenue égale a 150 € (cent cinquante euros) H.T. sera opérée, dans les conditions
stipulées a l'article 20-5 du C.C.A.G., sur les sommes dues au titulaire.

4.4.8. Primes d'avance
Il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les délais d'exécution impartis englobent le repliement d'installations de chantier et la remise en état
des lieux. Tout retard est sanctionné par I'application des pénalités de retard.

4.6 Pénalités de retard dans la remise de documents

L'entreprise devra la réalisation de toutes les études d’'exécution et la remise des plans au maitre
d’'ceuvre pour validation.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents & fournir par I'entrepreneur titulaire
conformément a I'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 150 euros HT est opérée dans les
conditions stipulées & I'article 19.3 du C.C.A.G. sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4.7 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-déclaration d'un sous-
fraitant avant son intervention
Non-respect des regles en

Forfaitaire 500,00 €

vigueur en matiére de sécurité Forfaitaire 100,00 € 100 € par manguement
Retard dans la remise des
justificatifs sociaux, fiscaux ou o )

Forfaitaire 50,00 € Par semaine de retard

d'assurance en cours de
chantier
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Article 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE

5.1. Retenue de garantie

En application des articles R 2191-32 et suivants du Code de la Commande Publique, il est prélevé une
retenue de garantie fixée a 5 % du montant du marché initial, augmenté, le cas échéant, du montant
des avenants.

La retenue de garantie est appliquée sur chague acompte.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie & premiére demande.

Elle est remboursée dans un délai de trente jours & compter de la date d'expiration du délai de garantie
de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas
été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente
jours aprés la date de leur levée.

5.2 Avances
Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

5.2.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur d 2 mois, sauf indication contraire de
'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé & 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la franche affermie
, si sa durée est inférieure ou égale d douze mois ; si cette durée est supérieure d douze mois, I'avance
est égale a 5,0 % d'une somme égale & douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant afteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, 'avance est versée surle compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

5.2.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie & premiere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est
pas autorisée.
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Article 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP et le mémoire technique fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuels a apporter aux dispositions du C.C.T.G.
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction &
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives
qgue quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-tfraitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre de I'ouvrage
Sans objet.

6.5 Mention « ou équivalent »

Certaines spécifications de normes ou de marques dans le devis descriptif sont suivies de la mention «
ou équivalent . Cette mention est réputée supprimée dans le marché, le titulaire étant engagé sur les
spécifications précisées dans son offre lors de la mise au point du marché ou a défaut sur celles figurant
dans le CCTP.
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Article 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le coUt du piquetage est compris dans les prix du marché.

7.2. Période de préparation

Durant la période de préparation prévue, le titulaire, y compris ses sous-traitants, devra établir et
remettre au maitre d'ceuvre les plans d’exécution et de détails complémentaires, dans les conditions
prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et & l'article 7.5 ci-aprés.

7.3. Gestion de la qualité
Sans objet

7.4. Regisire de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du présent marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre

7.5. Plan d'exécution - notes de calculs - études de détails — synthése

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur titulaire et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, a I'approbation du maitre
d'ceuvre. Ce dernier doit les retourner au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

Toutefois, pour les documents soumis au contréleur technique, le maitre d'ceuvre ne donnera son visa

qu'apres avoir recu instruction du représentant du pouvoir adjudicateur sur les suites & donner & l'avis
du confréleur technique.
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Article 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - programme d’'exécution des travaux - échantillons

Par application de I'article 28.1 du C.C.A.G., la période de préparation commune est incluse dans le
délai d’exécution des travaux. Cette période commence d courir d la date d’effet de |'ordre de service
général pour le démarrage des travaux de la tranche considérée. En revanche, par dérogation &
I'article précité, sa durée est fixée a 4 semaines sauf précision différente précisée a I'article 3 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé au cours de cette période aux opérations ci-aprées :
- Parles soins du mditre d'ceuvre (coordonnateur OPC) :
o I"élaboration, conjointement avec les entreprises, du calendrier détaillé d’exécution des
fravaux visé au 4.1.2 ci-dessus, suivi du visa de I'ensemble des entreprises.
- Parles soins des entrepreneurs :
o Etablissesment des études d’exécution
o Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution
des fravaux accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires prescrits par I'article 28.2 du C.C.A.G.

Les échantillons : les échantillons de matériaux et d'appareillages sont fournis dans le local réservé au
maitre d'ceuvre ou dans un local annexe. lls sont soigneusement fixés et plombés pour éviter toute
substitution et inscrits dans un registre comportant une case réservée & la signature du maitre d'ceuvre.

8.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - études de détails
Il est précisé que I'entrepreneur est chargé de I'établissement des études d'exécution.

8.3 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

L'entrepreneur devra se mettre en conformité avec I'article 31.5 du C.C.A.G. Travaux en faisant porter
notamment un dispositif d'identification par son personnel & I'intérieur de I'enceinte du chantier, en
établissant un enregistrement des personnes qu'il emploie sur le chantier, liste communicable & tout
moment. Il est tenu d’informer ses sous-traitants que ces obligations leur sont applicables.

8.4 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
8.4.1 Facilités données par le Mditre de I'ouvrage

L'installation de chantier de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Mdaitre de
|'ouvrage :

- les emplacements sont mis gracieusement & la disposition de I'entrepreneur dés que
commence d courir le délai contractuel d'exécution pour ses installations de chantier et dépbts
provisoires de matériels et matériaux,

- leslieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution. De
plus, I'entretien et le maintien en état permanent des voies d'acces aux plates-formes ou sont
réalisés les batiments seront assurés par I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

8.4.2 Installations a réaliser par I'entrepreneur :

Chaque entrepreneur prendra toutes les précautions utiles (filets, bdches ...) pour la conservation des
biens du maitre d'ouvrage et aura & sa charge la réparation de biens endommagés.

Les dépenses relatives A I'entretien et a la remise en état des voiries et réseaux divers fournis par le
Maitre d'ouvrage sont a la charge de I'entrepreneur auquel incombent les dépenses d’établissement
et d'entretien des moyens d'acceés et des chemins de service nécessaires pour les parties communes
du chantier, par dérogation & I'article 34.1 du CCAG TRAVAUX.
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8.4.3 Mesures d’hygiéne

L'entrepreneur doit prendre, sur le chantier, toute mesure nécessaire pour assurer I'hygiene des
installations de chantier destinées aux personnes, ainsi que toute mesure nécessaire pour assurer |'ordre
et la sécurité, tant & I'égard du personnel qu'd I'égard des tiers.

8.4.4 Signalisation de chantier
L'entrepreneur devra mettre en place la signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique
conformément a I'article 31.6 du C.C.A.G.

8.4.5 Communications dans le chantier

L'entrepreneur doit maintenir les communications de toute nature traversant le site des fravaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes ainsi que I'écoulement des eaux suivant
les stipulations de I'article 31.7 du C.C.A.G.

8.4.6 Génes imposées aux usagers et aux voisins

Conformément & I'article 31.8 du C.C.A.G., I'entrepreneur doit prendre les dispositions pour réduire les
génesimposées aux usagers et aux voisins notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres.

8.4.7 Réunions de chantier

L'entrepreneur titulaire désignera dés la signature de son marché un responsable du chantier.

Celui-ci sera tenu d'assister personnellement aux réunions de chantier ou bien il se fera représenter
quand le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage le convoquera.

Les comptes-rendus de chantier deviendront contractuels s'ils n'ont pas fait I'objet de remarques
écrites avant la réunion suivante.

8.4.8 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier -
La mission SPS est assurée par :

EURL THIC (Monsieur Thierry Hournet)
2 bis, rue de I'ancien abattoir

65 380 OSSUN

Tel: 0680615316

@: contact@thic.fr

Le coordonnateur SPS doit informer le maditre d'ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers

Le Coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. Le titulaire s'engage a répondre d toute demande
d’'information du coordonnateur S.P.S utile & sa mission.
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Article 9 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et conirole des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.1.G., du C.C.T.P. ou par la DPGF seront assurés sur le chantier, par I'entrepreneur titulaire a la
diligence du maitre d'ceuvre et du contréleur technique.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par
le marché :
- s'ils sont effectués par le ftitulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application d'un prix de bordereau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

9.2. Opérations Préalables a la Réception (OPR) et réception
Le maitre d'ceuvre est chargé de la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR).

La réception se fera par lot.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date & laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors & charge de provoquer les
opérations de réception.

Par dérogation & I'article 41.1.3. du CCAG Travaux, la réception des fravaux ne peut en aucun cas étre
tacite. A défaut de fixation de la date de réception par le maitre d’ouvrage, le titulaire met en demeure
(par écrit) le maitre de I'ouvrage de fixer la date des opérations préalables & la réception.

Par dérogation & I'article 41.3 du CCAG Travaux, d défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiée
au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du proces-verbal des propositions du maitre
d'ceuvre, les propositions du maitre d'ceuvre ne s'imposent pas. La décision de réception par le maitre
de I'ouvrage ne peut en aucun cas étre tacite. A défaut de décision du maitre de I'ouvrage dans un
délai de trente jours & compter du procés-verbal des propositions du maitre d’ceuvre, le titulaire met
en demeure (par écrit) le maitre de I'ouvrage de se prononcer sur la réception.

9.3. Réception partielle
Sans objet.

9.4. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.5. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.6. Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font I'objet d'aucune
stipulation particuliere autre que celles prévues a I'article précédent. lis seront fournis en 6 exemplaires.

Ces documents seront remis au Maitre d’'oeuvre le jour des opérations préalables d la réception.
Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée précédemment.

9.7. Délai de garantie

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des fravaux. Les modalités de cette garantie sont définies ¢ I'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG Travau, si, a lI'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a
pas procédé a I'exécution des tfravaux et prestations nécessaires d la levée des réserves émises tant &
la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie est prolongé automatiquement, sans
formalité préalable, jusqu'd I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée
par le titulaire ou par un tiers A ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article 41.6.
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9.8. Garanties particulieres
Sans objet.

9.9 Assurances

L'attestation justifiant que le titulaire est couvert par une police d'assurance est demandée en phase
de remise de l'offre. Durant I'exécution du marché, le titulaire devra étre en mesure de produire cette
attestation sur simple demande du pouvoir adjudicateur. En cas de retard dans la présentation de ce
document, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 50 € par semaine.

De méme, le fitulaire devra produire avant la noftification du contrat une aftestation d'assurance
décennale.
Le titulaire doit donc confracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou & souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance au ftitre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers lors de |'exécution des fravaux.

- Assurance dommage ouvrage.

Article 10 : RESILIATION

Les dispositions du CCAG-travaux relatives & la résiliation s'appliquent,  I'exception de I'article 50.4.
Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le
titulaire ne percevra aucune indemnité.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6
d R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du fravail conformément &
I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Article 11 : REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes

d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un tfraducteur assermenté.
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Article 12 - DEVELOPPEMENT DURABLE

12.1 INSERTION POUR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, le SIMAJE a décidé de faire
application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du Code de la commande
publiqgue en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause d'insertion par
I'activité économique.

Cette clause est applicable aux lots identifiés ci-dessous:

Lot 02 GROS CEUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FACADE : 245 heures
Lot 03 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS : 70 heures
Lot 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS : 35 heures
Lot 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS : 35 heures
Lot 07 CARRELAGE / FAIENCES : 35 heures
Lot 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION : 70 heures
Lot 09 ELECTRICITE CFO / CFA : 35 heures

Chaque entreprise qui se sera engagée lors de sa réponse d la consultation & réaliser la clause sociale qui la
concerne et qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette I'acces ou le
retour & I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Les modalités de réalisation de cette Clause sociale sont définies & I'annexe 1 du CCAP.
Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif d'accompagnement qui
sera sollicité en prenant I'attache du chargé des Clauses sociales départemental :

Madame Esther Garcia
Chargé des clauses sociales d'insertion
Service Insertion
Direction de la Solidarité Départementale
Département des Hautes-Pyrénées
BP 9501 — Place Ferré — 65950 TARBES Cedex 9
Tel : 05 62 56 76 01 — Mobile : 07 72 22 89 31 - @ : esther.garcia@ha-py.fr

Il sera procédé, par tous moyens, au contréle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est
engagé.

A la demande du chargé de mission clause sociale départemental, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera
imparti, tous renseignements utiles (par exemple : date d'embauche, nombre d’'heures réalisées, type de contrat,
poste occupé, etc.) qui permettront le controle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.
En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d'ouvrage par courrier recommandé
avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le chargé de mission clause sociale départemental, étudiera avec le titulaire, les moyens & mettre en
oceuvre pour parvenir aux objectifs.

A l'issue des travaux, I'entreprise titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

12.2 Clause environnementale
La Communauté de Communes ADOUR MADIRAN demande au titulaire d'adopter une démarche responsable
tout au long de I'exécution du contrat et d'étre force de proposition en la matiére.
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Article 13 - CLAUSES COMPLEMENTAIRES ET CLAUSES DE REEXAMEN

MODIFICATION DU CONTRAT
Le marché peut étre modifié dans les cas décrits aux articles R2194-1 & R2194-9 du Code de la
commande publique.

IMPORTANT : le titulaire du marché doit veiller & n'entreprendre la réalisation de travaux/prestations
supplémentaires ou modificatifs qu'avec lI'accord écrit et préalable du SIMAJE. L'accord écrit prendra
la forme d'un avenant ou d'un ordre de service signé par le Monsieur le Président.

A défaut d'accord écrit et préalable, il faut considérer que le SIMAJE s'oppose a la réalisation de tous
fravaux supplémentaires ou modificatifs.

Le titulaire ne sera pas indemnisé du coUt des prestations supplémentaires ou modificatives s'il n'a pas
obtenu cet accord écrit et préalable.

CLAUSES DE REEXAMEN
Conformément & I'article R2194-1 du code de la commande publique, le contrat pourra étre
réexaminé en cours d'exécution sur les points suivants :

Modification de la clause de variation de prix

ler cas : en cas de disparition de I'indice

En cas de disparition ou de suppression (si aucun indice de substitution n'est disponible) de I'indice, les
parties se rapprocheront pour choisir un nouvel indice le plus proche possible. La modification sera
actée par un avenant au contrat.

2éme cas : en cas de bouleversement de I'économie du conftrat

En cas de survenance de certains événements pouvant bouleverser en cours d'exécution I'équilibre
financier du contrat, les parties se rapprocheront pour examiner le recours éventuel & un (ou plusieurs)
indice(s) complémentaire(s).

La modification de la clause de variation sera actée par un avenant sur présentations justificatifs par le
titulaire du contrat.

Modification de la Iégislation ou de la réglementation

En cas de modification de la |égislation ou de la réglementation ayant un impact direct sur les
prestations définies dans le contrat, les prix du contrat pourront étre modifiés par avenant pour tenir
compte de ces évolutions.

Substitution d'un article du CCTP ou d'un article proposé par le titulaire lors de la remise de I'offre

En cas de disparition, rupture d'approvisionnement d'un produit listé dans I'offre du titulaire ou le CCTP,
le titulaire est dans I’ obligation de proposer d la personne publique un produit équivalent, tant en termes
tfechnique que de prix.

Dés qu'il en a connaissance, le titulaire avise par écrit la personne publique de la prochaine disparition
du produit concerné et lui propose son remplacement par un produit équivalent en joignant la fiche
produit ou ses caractéristiques techniques ainsi que son prix. Dans cette hypothése, le titulaire devra
fournir tous les justificatifs de preuve, par exemple : factures de ses fournisseurs avant la remise de I'offre
et/ou au début du contrat et pendant la période de tension, justificatifs de la commande des
matériaux concernés dans les délais prévus au contrat, etc.

Dés son acceptation par la personne publique, cette substitution sera constatée par I'émission d'un
ordre de service ou par la conclusion d'un avenant.

Pénurie des matiéres premieres et hausse des prix d'approvisionnements revétant un caracteéere
imprévisible dans leur ampleur et/ou leur survenance

Un accord sur la modification du contrat pourra étre négocié par les parties en cas de pénurie de
matiéres premiéres ou de hausse des prix d'approvisionnements. Cet accord pourrait porter, par
exemple, sur la substitution d'un matériau devenu introuvable ou trop cher par un autre, la modification
des quantités ou du périmétre des prestations, I'aménagement des conditions et délais de réalisation
des prestations...

Dans cette hypothése, le titulaire devra fournir tous les justificatifs de preuve, par exemple : factures de
ses fournisseurs avant la remise de |'offre et/ou au début du contrat et pendant la période de tension,
justificatifs de la commande des matériaux concernés dans les délais prévus au contrat, etc.

Cet accord prendra la forme d'un avenant.
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Allongement délais d'approvisionnement

En cas de pénurie de matériaux ou de difficultés d'approvisionnement d0ment justifiées par le titulaire
en raison du contexte économique international, et sous réserve que I'entrepreneur justifie avoir passé
les commandes en temps et en heure au regard du calendrier du conftrat, il pourrait éfre consenti une
prorogation des délais apres discussion avec le maitre d'ouvrage.

A cette fin, le titulaire devra obligatoirement produire les justificatifs correspondants, les dates limites de
commande... De plus, le délai maximal sera défini par avenant ou ordre de service aprés échange
enftre les parties.

Modification du titulaire (individuel ou groupé)

Dans le cas oU une opération de restructuration (rachat, cession, fusion, absorption, acquisition,
insolvabilité assurée par un autre opérateur, apport ou cession d'actif, etc) toucherait le titulaire du
contrat en cours d'exécution, le marché pourra faire I'objet d'un transfert, aprés accord expres du
SIMAJE. Le titulaire (ou le titulaire pressenti) devra fournir I'ensemble des piéces justificatives nécessaires
(par exemple, décision de I'assemblée générale, extrait du registre du commerce et des sociétés,
annonce légale, etc). Ce changement sera formalisé par la conclusion d'un avenant.

En cas de défaillance d'un membre du groupement ou de sa disparition, les cotraitants membres du
groupement peuvent se répartir I'exécution de tout ou partie de la part du marché du co-traitant
défaillant. Cette répartition s'opéere conformément aux conditions du marché et donne lieu, en cas
d'acceptation de I'acheteur, & la conclusion d'un avenant.

Il pourra aussi étre procédé d une substitution de ce membre par un autre opérateur économique en
cours d'exécution du marché, avec I'accord exprées du SIMAJE. Cette substitution n'entraine aucune
autre modification des conditions contractuelles que celles qui résultent nécessairement de cette
substitution de titulaire (identité et représentants du cocontractant, coordonnées postales et
bancaires). Le tiers substitué reprend purement et simplement I'ensemble des droits et obligations du
coftraitant initial résultant du présent marché a la date d'effet de la substitution.

Ce tiers est soumis & I'acceptation préalable de I'acheteur au vu de son aptitude & assurer la poursuite
de I'exécution du marché dans les conditions contractuelles convenues. A cette fin, il produit :

- 'ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation
du présent marché pour I'analyse des candidatures ;

- les documents justificatifs et autres moyens de preuve de I'absence de motifs d’'exclusion de la
commande publique définis par les articles R.2143-6 & R.2143-10 du Code de la commande publique.

Le changement sera formalisé par la conclusion d'un avenant.

Crise sanitaire

La crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus touche I'ensemble des pays depuis maintenant
plusieurs mois.

Les coUts et les mesures organisationnelles pour faire face & cette crise sanitaire sont donc désormais
connus et, le cas échéant, doivent étre intégrés dans ' offre par le titulaire.

Aucun surcoUt lié a la mise en place de mesures sanitaires pour I'exécution du contrat ne sera pris en
charge par le SIMAJE. Il en sera de méme pour toute crise sanitaire, quelle qu'en soif l'origine.

Sous-traitance

Le titulaire doit obligatoirement présenter une demande d'agrément de son sous-traitant avant tout
commencement des prestations par celui-ci. A défaut, la prestation peut étre assimilée & du travail
illégal et la sous-traitance est irréguliere. Dans ce cas, le titulaire s’expose a une résiliation pour faute.

Tous les sous-traitants doivent étre agréés, quels que soient leur rang et le montant sous-traité.

La présentation de la demande d’'agrément doit étre adressée au chargé d'affaires du SIMAJE, par
tout moyen permettant de lui donner date certaine.
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Cette demande devra comporter :

¢ le formulaire DC4 complété et signé,

* les pieces justifiant des capacités du sous-traitant & exercer la prestation,

* les atftestations fiscale et sociale du sous-traitant,

¢ |'atftestation d'assurance responsabilité civile du sous-traitant,

 |'atftestation d'emploi ou de non emploi de fravailleur étranger du sous-traitant.
La demande de piéce ou de renseignement complémentaires interrompt le délai d'acceptation tacite
par I'acheteur.

Responsabilité
Le titulaire supporte seul les conségquences pécuniaires des dommages de toute nature et quelle qu’en

soit la cause qui, du fait ou & I'occasion de I'exécution du marché, pourraient lui étre causés ou subis
par les biens dont lui-méme ou ses préposés seraient propriétaires détenteurs a un titre quelconque. En
conséguence, le ftitulaire renonce 4 exercer tout recours contre le SIMAJE, son mandataire, ses
représentants et agents respectifs, et ses éventuels assureurs.

Erreur matérielle
Si, en cours d'exécution, une erreur matérielle est relevée dans les pieces du contrat, les parties se
rapprochent pour convenir de la modification de cette erreur par avenant.

Transmission du projet de décompte final en cas de réception sous réserve

S'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7, la date du proces-verbal constatant
I'exécution concluante des épreuves ou I'exécution des travaux visés a ces articles est substituée a la
date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-
dessus.

Changement de RIB du titulaire , d'un co-traitant ou d'un sous-traitant

Le prestataire concerné transmet son nouveau RIB par tout moyen permettant de garantir qu'il est bien
I'auteur de la demande et qu'il ne s'agit pas d'une usurpation d’identité. C'est pourquoi la transmission
par courrier recommandé avec AR doit étre privilégiée.

Utilisation des données fournies dans le cadre du présent contrat

Secret des affaires et secret industriel et commercial

L'acheteur s’engage a garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs
économigues notamment en matiere industrielle et commerciale.

Protection des données a caractere personnel

Conformément au reglement UE 2016/679 relatif & la protection des données a caractere personnel du
27/04/2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'étre
collectes dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement a des fins de vérification
de conformité et d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de tracabilité de la
procédure.

Communication aux tiers : les données personnelles fournies dans le cadre de la présente consultation
ne seront jamais communiquées a des tiers non habilités et hors des objectifs précédemment rappelés.
Droits d'acceés, de rectification, de suppression : Conformément au réglement UE 2016/679, les
personnes dont les données & caractere personnel sont collectées disposent d'un droit d'acces, de
rectification et d’effacement des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des
motifs [égitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits peut étre effectué
aupres du délégué d la protection des données : dpdé5@cdgés.fr ou directement aupres de la CNIL
(www.cnil.fr)

Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au méme
titre et conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la
commande publique.
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Article 14 - DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L'article 2.1. du présent CCAP déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 4.1.2. du présent CCAP déroge & I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 4.4. du présent CCAP déroge a I'article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 4.4.2. du présent CCAP déroge & I'article 19.2 du CCAG Travaux
L'article 8.1. du présent CCAP déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 8.4.2 du présent CCAP déroge a I'article 34.1 du C.C.A.G Travaux
L'article 9.2 du présent CCAP déroge d I'article 41.1.3 du C.C.A.G Travaux
L'article 9.2 du présent CCAP déroge a I'article 41.3 du C.C.A.G Travaux
L'article 9.7 du présent CCAP déroge a I'article 44.2 du C.C.A.G Travaux
L'article 10 du présent CCAP déroge & I'article 50.4 du C.C.A.G Travaux
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