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Descriptif technique du projet rénovation de la ferme 

 
 
Tranche 1 
 
Atelier bois 
- Dépose de couverture en tuile et charpente bois sur partie atelier. 
- Dépose d'un pignon maçonné en terre. 
- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le 
bâtiment. 
- Décaissage mécanique du sol dans futur atelier RDC. 
- Coffrage et coulage de béton armé en sol. 
- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois. 
Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier bâtard. 
- Arases en pignons y compris scellement de la charpente après pose. 
- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 9 ml de long. 
- Pose de chevons bois 10/08. 
- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles 
en zinc et tuyaux de descente. 
- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer l'étage. 
- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier. 
- Pose de placo sur ossature métal à l'étage y compris isolation avec laine de verre 
300mm. 
- Création d'un accès vers stockage avec porte coupe-feu. 
- Mise en place d'un tableau électrique. 
 
Aménagement préau actuel 
- Création d'une ouverture dans un mur en galet sur façade Nord. 
- Préparation et coulage d'une dalle en béton armé. 
- Implantation des divers espaces (vestiaires, wc, douches et espace détente). 
- Cloisonnement de l'ensemble y compris isolation et la pose des menuiseries 
extérieures et intérieures. 
- Pose des éléments douches et wc y compris mise en eau. 
- Pose de revêtements de sol et/ou de Carrelage y compris faïence dans les pièces 
humides. 
- Mise en peinture de l'ensemble des éléments apportés ou le nécessitant pour 
l'existant. 



- Fabrication et pose d'éléments de charpente traditionnelle pour création du porche 
d'accès au local de vente et pour la mise hors d'eau de l'espace nettoyage des 
légumes. 
 
Formation 
- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié. 
 
Accompagnement CIP 
- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier. 
 
 
Tranche 2  
 
Création de locaux de stockage en rdc et de salles à l'étage. 
- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le 
bâtiment avant reprise des murs. 
- Décaissage mécanique du sol dans futur locaux de stockage RDC. 
- Coffrage et coulage de béton armé en sol. 
- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois. 
Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier bâtard. 
- Arases en pignons y compris scellement de la charpente après pose. 
- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 8 ml de long. 
- Pose de chevons bois 10/08. 
- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles 
en zinc et tuyaux de descente. 
- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer l'étage. 
- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier. 
- Pose de placo sur ossature métal à l'étage y compris isolation avec laine de verre 
300mm. 
- Création d'un accès vers étage atelier bois avec porte coupe-feu. 
- Mise en place d'un tableau électrique. 
-Création d'un bac de rétention sous cuve fioul et création d'un plafond coupe-feu. 
 
Formation 
- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié. 
 
Accompagnement CIP 
- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier. 
 
 


