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MARCHE DE SERVICES D’INSERTION ET DE PROFESSIONNALISATION
RELATIF A 'AMENAGEMENT ET A LA RENOVATION DE LA FERME

BIO DU MARMAIJOU

Descriptif technique du projet rénovation de la ferme

Tranche 1

Atelier bois

- Dépose de couverture en tuile et charpente bois sur partie atelier.

- Dépose d'un pignon magonné en terre.

- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le
batiment.

- Décaissage mécanique du sol dans futur atelier RDC.

- Coffrage et coulage de béton armé en sol.

- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois.

Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier batard.

- Arases en pignons y compris scellement de la charpente apres pose.

- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 9 ml de long.

- Pose de chevons bois 10/08.

- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles
en zinc et tuyaux de descente.

- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer I'étage.

- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier.
- Pose de placo sur ossature métal a I'étage y compris isolation avec laine de verre
300mm.

- Création d'un acces vers stockage avec porte coupe-feu.

- Mise en place d'un tableau électrique.

Aménagement préau actuel

- Création d'une ouverture dans un mur en galet sur facade Nord.

- Préparation et coulage d'une dalle en béton armée.

- Implantation des divers espaces (vestiaires, wc, douches et espace détente).
- Cloisonnement de I'ensemble y compris isolation et la pose des menuiseries
extérieures et intérieures.

- Pose des éléments douches et wc y compris mise en eau.

- Pose de revétements de sol et/ou de Carrelage y compris faience dans les pieces
humides.

- Mise en peinture de lI'ensemble des éléments apportés ou le nécessitant pour
I'existant.




- Fabrication et pose d'éléments de charpente traditionnelle pour création du porche
d'acces au local de vente et pour la mise hors d'eau de I'espace nettoyage des
légumes.

Formation
- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié.

Accompagnement CIP
- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier.

Tranche 2

Creéation de locaux de stockage en rdc et de salles a I'étage.

- Réalisation de coffrages et coulage de béton armé pour araser et ceinturer le
batiment avant reprise des murs.

- Décaissage mécanigue du sol dans futur locaux de stockage RDC.

- Coffrage et coulage de béton armé en sol.

- Réalisation d'arases pour recevoir les solives du futur plancher bois.

Montage d'un pignon en briques 20.20.50 hourdées au mortier batard.

- Arases en pignons y compris scellement de la charpente aprés pose.

- Pose de pannes en lamellé collé 400/140 8 ml de long.

- Pose de chevons bois 10/08.

- Couverture en tuiles béton y compris raccordement sur existant et pose de dalles
en zinc et tuyaux de descente.

- Fabrication et pose de cadres fixes et pose de macrelon pour éclairer |'étage.

- Pose de dalles en plancher y compris réservation trémie et fabrication d'un escalier.
- Pose de placo sur ossature métal a I'étage y compris isolation avec laine de verre
300mm.

- Création d'un acces vers étage atelier bois avec porte coupe-feu.

- Mise en place d'un tableau électrique.

-Creéation d'un bac de rétention sous cuve fioul et création d'un plafond coupe-feu.

Formation
- Mise en place d'un temps de formation de 7 heures/semaine par salarié.

Accompagnement CIP
- Suivi hebdomadaire de 2 heures/semaine par salarié sur chantier.




