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7.1. GENERALITES
7.1.1. LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS DE REFERNCE A RESPECTER
Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux regles de I'Art, c'est a dire aux
regles de la construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application, Normes,
Documents techniques unifiés (DTU) dont les textes sont en vigueur a la date d'établissement des
prix.

Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants :

e Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

e DTU 52.1: Revétements de sols scellés

° DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignement

e DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par conducteurs et cables électriques enrobés dans le béton.
Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1.

e Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1. Cahier
du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC.

L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état
Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par le CSTB Les regles générales de
construction
Les regles de protection contre l'incendie
e Lesrégles définissant les effets de la neige et du vent Les régles parasismiques
e Les différentes régles de calcul D.T.U Les spécifications professionnelles
e Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés (EDF, GDF,
PTT,
EAU, ASSAINISSEMENT)

Toute la réglementation énumérée ci-avant non limitative, en vigueur ala date d'établissement du
présent C.C.T.P, est supposée bien connue de I'entreprise et donc sensée avoir été prise en compte
pour I'ensemble de son offre.

Documents techniques a consulter

Les piéces écrites suivantes

Le présent C.C.T.P

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P
Le P.G.C

Le planning

Les piéces graphiques suivantes
L'ensemble des plans architecturaux

Respect des cotes et descriptifs

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans
devront étre respectées, tant en ce quiconcerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le
mode de construction et les dispositions d'ensemble. Aucune cote ne devra étre prise a |'échelle.
L'entreprise ne pourra d'elle-méme modifier quoi que ce soit au projet, mais elle devra signaler tous
les changements qui paraitraient utiles d'y apporter et demander tous renseignements
complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux, incompréhensible ou incorrect auprés des
représentants de I'équipe de maitrise d'ceuvre.

Réservations, Trous et scellements
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L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et les soumettra en temps opportun
pour accord au Maitre d'CEuvre et le cas échéant au Bureau de Controle. Faute de se conformer a
cette procédure, I'entreprise sera tenue pour seule responsable de toutes les erreurs relevées en
cours d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures que cela pourrait entrainer.
L'entreprise de Gros-CEuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses ouvrages tous les trous,
fourreaux, tampons, inserts, divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres corps
d'état, de méme elle devra le garnissage et rebouchage des trémies et trous apres leurs
interventions, la finition étant assurée par le corps d'état chargé du traitement de la surface
concernée. Les réservations ainsi que le garnissage et rebouchage, inférieurs a 100cm?, restent a la
charge de I'entreprise concernée. L'incorporation de certains ouvrages dans les éléments de Gros-
CEuvre devra se faire aprés entente entre les entreprises concernées. Celle chargée du Gros-CEuvre
devra inclure dans sa prestation le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces incorporations de
méme qu'elle devra veiller a ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage. Faute de quoi, elle en sera
tenue pour responsable et en assurera toutes les conséquences techniques et financieres. Les
entreprises chargées des incorporations devront la vérification aprés coulage.

Plans de fabrication, échantillons

Dés la notification de son marché et dans les délais donnés par le Maitre d'CEuvre, |I'entreprise établira
ses plans de fabrication ou de détails d'exécution pour les soumettre a acceptation du Maitre d'CEuvre
et a celle du Bureau de Contrdle. Toute fabrication entreprise sans cet accord pourra étre refusée,
toutes les conséquences restant a la charge de l'entreprise. De méme I|'entreprise demeure
responsable des erreurs qu'elle aurait pu commettre dans I'établissement de ses plans et des
conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier. La Maitrise d'CEuvre se réserve la possibilité
de demander d'établir un prototype sur un ouvrage spécifique. L'entreprise devra inclure dans son
offre de prix le colt de ce(s) prototype(s). L'entreprise doit pour accord, la présentation ou
I'exécution d'échantillons des différents matériels ou matériaux qu'elle propose, et ce dans des délais
qui seront fixés des le début des travaux de facon a ce que les décisions prises n'aient aucune incidence
sur le planning.

Implantation et traits de niveaux

L'implantation générale sera réalisée conformément au plan de l'architecte. Les traits de niveaux
seront établis par I'entreprise de Gros-CEuvre a +1.00 du niveau fini. lls seront tracés sur I'ensemble
des murs de tous les locaux et de tous les niveaux, et seront maintenus sur les murs non revétus
pendant toute la durée du chantier par le titulaire du présent lot. Les tracés d'implantation des
huisseries et cloisons seront exécutés par I'entreprise chargée des menuiseries intérieures, I'entreprise
de platrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux.

Réception des supports

Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement
au démarrage de ses travaux ; le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION SANS
RESERVE" du ou des supports.

Reconnaissance des lieux

Avant |'établissement de son offre, I'entreprise est tenue de reconnaitre :

Les sites, les lieux aussi bien en ce qui concerne les acces que I'état du bati et des ouvrages se
rapportant a ses prestations

L'implantation des ouvrages

Les capacités de stockage et de stationnement,

Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux, Les servitudes
d'environnement etc...,

Afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et délais
prescrits. Elle ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer
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un supplément de prix a son offre initiale. L'entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise
en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les diverses indications portées sur les plans et
descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maitre d'CEuvre.

Responsabilités de !"Entreprise / Ouvriers & Tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
afin d'éviter tous accidents vis a vis de :

Des ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, Des personnes
employées a un titre quelconque sur le chantier

Des personnes étrangeres au chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. |l
s'engage a garantir éventuellement le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre contre tous recours
qui pourraient étre exercés contre eux du fait de l'inobservation par lui d'une quelconque de ses
obligations.

Hygiéne et sécurité du chantier

Il est précisé a I'entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives
a I'hygiene et a la sécurité du chantier, qui la concerne, et sera contractuellement tenue de prendre
toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi n°96-1418 du 31 décembre 1993, ainsi
que le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la Sécurité et a I'organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé. Le plan général de coordination de
Sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S) établi par le coordonnateur S.P.S. constitue donc une
piece ESSENTIELLE du dossier de consultation. Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la
reglementation relatif a la sécurité sur les chantiers du batiment notamment au décret du 8 janvier
1965. Il est rappelé que les dispositions en matiere de sécurité et de protection de la santé relatives
aux travailleurs indépendants (arrété du 06/05/95), a la Constitution d'un Collége Interentreprises
de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) (arrété du 04/05/95) sont
éventuellement applicables dans le cadre des conditions spécifiques d'application.

Installation et organisation de chantier

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres).
L'organisation du chantier sera décrite suivant le P.G.C.S.P.S établi par le Coordinateur d'Hygiene et
Sécurité. Si !'Entreprise ne réalise pas les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre
d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

Protections des ouvrages neufs et existants

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux
et de ses ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine
(vandalisme, climat, etc...), et ce jusqu'a la réception des travaux. De plus, pendant I'exécution de
ses travaux, I'entreprise doit :

D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux
matériaux ou ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes
aux infractions a ces obligations.

D'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres
tels que mobilier, équipement, etc...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces
frais ne pourront étre supportés par le Maitre d'Ouvrage.

Afin d'éviter tout litiges, I'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la
réalisation d'un constat contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les
parties concernées.
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Moyens et dispositions relatives aux prestations

L'entreprise intervenant au titre des présents travaux devra prévoir la totalité des installations
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages ainsi que toutes demandes d'autorisations et leurs
conséquences, sauf contre-indication dans le lot 00 Notes a toutes les entreprises. Elle aura
notamment a sa charge :

Echafaudages, nacelles et tous autres moyens d'acces pour réalisation de ses prestations Moyens de
levage éventuels pour mise en place de ses éléments

L'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la
dépose des ouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les
personnes, piétons et pour les constructions proprement dites ou voisines.

Le repliement de ses installations

La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlevement et/ou tri périodique

des gravois.

NOTA : Les prix unitaires de |'entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution,
notamment en ce qui concerne les moyens (échafaudages, nacelles, etc....) nécessaires a mettre
en ceuvre pour réaliser les prestations décrites au sein du devis.

Gestion des déchets

Sauf contre-indication stipulé dans le lot 00 : Notes a toutes les entreprises, PREALABLE:

Les entreprises prendront soin au stockage des matériaux, al'arrivée et a la manipulation, afin de
réduire au maximum la production de déchets.

Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise
est tenue de trier ses déchets

TRI DES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF:

Le titulaire du lot Gros-CEuvre devra la fourniture, le maintien sur place et I'évacuation d'au moins 4
volumes de déchets dont le colt sera imputé au compte prorata.

Chaque volume posseédera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires. Le Titulaire
du lot Gros-CEuvre, fournira a l'architecte, avant |'établissement du prorata, les bordereaux de
livraison des différents types de bennes a déchet.

Le Titulaire du lot Gros-CEuvre, en coordination avec le CSPS, et le Maitre d'Ouvrage, définira le lieu de
la zone de stockage.

DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS :

Au moins 1 volume du type BENNE ou seront déposés les déchets inertes : gravats, béton,
briques, etc...

Au moins 1 volume CAISSE ou GROS BIDON (environ 3.00m3) pour les déchets industriels

banals (Revétements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...)

Au moins, 1 volume du type PETIT BIDON (environ 1.00m3) pour les déchets industriel spéciaux.
(Résidus de peintures, joints, colles, etc...)

Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc...

Frais a prévoir

Dans le cadre de ce dossier, I'entreprise devra incorporer ason étude de prix :

Les frais de COMPTE PRORATA suivant les obligations découlant du C.C.A.G., des Normes Francgaises
et des recommandations professionnelles

Les frais divers découlant du C.C.A.P.

Les frais divers découlant des dispositions relatives a !'Hygiéne et la Sécurité (confere
P.G.C.S.P.S.).

Les entreprises qui auront en charge la gestion du compte PRORATA seront définies lors d'une
réunion préalable de préparation du chantier.
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Nota relatif aux Options ou Variantes

L'Entreprise devra impérativement chiffrer les options décrites au sein du présent CCTP. L'ensemble de
ces options seront prises en compte au moment de |'analyse des offres.

NOTA IMPORTANT: Les PLUS-VALUE décrites au sein du présent CCTP sont impérativement a chiffrer,
eta cumuler dans le montant de base de I'offre de I'entreprise. En aucun cas les plus-values sont a
considérer comme des options non incluses.

Tenue du chantier et nettoyages hebdomadaires

Les entreprises devront évacuer leurs propres déchets a l'avancement du chantier soit par leurs
propres moyens soient en les placant dans les containers mis en place par le titulaire du lot Gros-
CEuvre (Se référer au C.C.T.P Lot 00 : Notes a toutes les entreprises).

Le chantier devra étre entierement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier.
Les entreprises s'organiseront pour se répartir la tache et en assumeront les frais.

En cas de constatation par la Maitrise d'CEuvre d'un chantier non nettoyé, celle-ci pourra faire
intervenir sans préavis une entreprise de nettoyage pour effectuer cette tache. Le colt de cette
intervention sera pris en charge au titre du Compte prorata par les entreprises.

7.1.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Etudes techniques et plans d'exécution

L'entrepreneur aura toujours a sa charge |I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de
montage sur chantier. Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire
apparaitre tous les détails et points particuliers de |'exécution que le Maitre d'CEuvre jugera utile a
la bonne marche du chantier. L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la
synthése des plans de réservation. Ces piéces seront a remettre au Maitre d'CEuvre en 3 exemplaires
+ 1 exemplaire reproductible.

7.1.3. FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

7.1.3.1. MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS
Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans I'annexe 3
du DTU 52.1. lls seront toujours de ler choix dans I'espéce indiquée.

7.1.3.2. MORTIERS ET COULIS
Sauf spécifications contraires ci-apres ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis
employés seront les suivants :
Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a I'article 4.5 du DTU
52.1. Coulis et mortiers pour joints :

e conformes a l'article 4.6 du DTU 52.1
e enciment blanc
e en mortier ou produit spécial pour joints.

7.1.3.3. ENDUITS DE LISSAGE
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis.
Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins
égal a celui du local a revétir.

7.1.3.4. COLLES ET MORTIERS-COLLES
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux
préconisés par le fournisseur du revétement considéré.
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Interprétation du C.C.T.P
L'entreprise est tenue de respecter le CCTP lot O Notes a toutes les entreprises.

L'entreprise doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les Regles de I'Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

L'entreprise est réputée connaitre la nature du site et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d'acceés, les disponibilités en eau et en énergie etc. et plus généralement, les conditions locales du site ou
seront exécutés les travaux. Par ailleurs, I'entreprise est tenue de vérifier, avant tout commencement
d'exécution, les cotes des documents graphiques et signaler au maitre d'ceuvre toute erreur ou omission
qu'elle pourrait constater, ou le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.
Toutes les dimensions sont estimatives et données a titre indicatif et devront étre vérifiées et confirmées
par I'entreprise. Elle s'assurera de I'exactitude de toutes les valeurs et données de dimensionnement de
I'installation électrique présent dans le présent CCTP.

L'entreprise contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires au
complet et parfait achévement de la construction projetée, conformément aux Regles de I'art et aux
réglements en vigueur, quand bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée, des que ces
fournitures et fagcons sont nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entreprise, en cours d'exécution de ses travaux, celle-ci sera tenue
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles pourraient entrainer pour tous les
Corps d'Etat.

7.2.1. CHAPE
Réalisation de chape compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
La chape devra étre conforme aux duretés exigées pour les chapes béton 350 Kg/m3, la tolérance de planéité
sera conforme au DTU 26.2 Sujétions de formes de pente légeres vers caniveaux
La pose des carrelages se fera soit a joints larges, soit a joints serrés, selon le type de carrelage et au choix
du maitre d'ceuvre.
Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau au
droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.
Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps
d'état.

Localisation : phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fétes
phase 2 : wc instituteurs

7.2.2. REVETEMENTS DE SOLS
Les revétements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure,
de couleur et de ton uniforme.
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU.
Toutes les parties de revétements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts,
coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a ses frais.

Revétement de sol en grés cérame, classement U4P4E3C2, compris toutes sujétions de pose collée , coupes
, joints époxy, ... format 30 x 60 de marque CHROMTECH de chez FLOOR GRES
Localisation : phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fétes
phase 2 : wc instituteurs

7.2.3. JOINTS DE DILATATION
Dans le cas ou des revétements seraient a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements.
Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les

Rénovation Thermique Cantine et Ecole de VIDOUZE
Communauté de Communes Adour Madiran



Lot n°-7-CARRELAGE

dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.
Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

7.2.4. RACCORD
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
I'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres,
afférents aux travaux des autres corps d'état.

7.2.5. PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes a recouvrement assorties compris toutes sujétions de mise en ceuvre compris
joint d’étanchéité en périphérie avant pose
Localisation : phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fétes

phase 2 : wc instituteurs
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