Le présent chapitre intéressant tous les corps d'état a pour but de définir les grandes lignes du
projet et d'énoncer les textes réglementaires de références.

Article 01 - Exposé du projet et intervenants.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir les travaux a réaliser
pour 'aménagement d’une Iégumerie et d’'une plate-forme de distribution dans un batiment existant
a Maubourguet

Références cadastrales : Section AN - Parcelles n°170,171,172,173,191, 234 et 251.
Le batiment n’est pas classé comme un E.R.P.

Maitrise d’'ouvrage : Communauté de Communes Adour-Madiran
22 Place du Corps Franc Pommies
65500 Vic-en-Bigorre

Maitrise d’ceuvre : Atelier d’Architecture B.MALE
33 Place du Corps Franc Pommies
65500 Vic-en-Bigorre

Bureau de contréle : SOCOTEC
72 Avenue Maréchal Foch
65000 Tarbes.

Coordonateur S.P.S : Sud-Ouest Coordination
59, rue du 11 Novembre
65300 Lannemezan

Article 02 - Spécificité du projet.

L’aménagement est réalisé dans le volume de la surface de vente d’'un ancien Super Marché.

Une entreprise occupe actuellement les deux travées Sud de cet espace, 'aménagement projeté
concerne les trois travées Nord. Une surface laissée vacante séparera I'entreprise actuellement
dans les locaux et 'aménagement projeté.

L’aménagement projeté est constitué de deux entités distinctes dont certains locaux sont
mutualisés. Cété Ouest sera aménagée la légumerie, coté Est sera aménagée la Plate-forme de
distribution. Entre les deux structures commerciales, le pesage et les sas de livraison et
d’expédition sont mutualisés.

Article 03 - Mission de I'équipe de conception.

La mission a la charge de I'équipe de maitrise d'ceuvre est une mission de base telle que définie
dans le texte de loi du 12 juillet 1985 relatif a la Maitrise d'Ouvrage Publique dites loi MOP, et a ses
textes d'application, non étendue aux études d'exécution, de synthése et de réservations.

De ce fait, les entreprises ont a leur charge les plans d’atelier, de chantier, d’exécution, de synthése
et de réservations.

Les documents techniques fournis par I'équipe de maitrise d'ceuvre dans le Dossier de Consultation
des Entreprises ne sont destinés qu'a assurer la cohérence des études et la faisabilité technique du
projet.

Les moyens a mettre en ceuvre pour obtenir les objectifs fixés appartiennent aux entreprises de
chaque corps d'état, qui sont tenues au respect de ces objectifs.
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Article 04 - Pieces constituant le dossier d'appel d'offres.

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance de toutes les piéces constituant le
Dossier d'appel d'offres.

Documents généraux :

- Cahier des Clauses Administratives Générale (C.C.A.G).

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux.
- Code de la Construction et de I'habitation.

- Liste des cahiers des clauses spéciales assorties aux cahiers des charges des D.T.U.

Documents particuliers :

1 Documents écrits.

- Réglement de la Consultation (R.C).

- Acte d'Engagement (A.E).

- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P).
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P).

- Cadres de décomposition du prix global et forfaitaire.

- Planning d’exécution prévisionnel des travaux.

- Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.

- Rapport sur D.C.E du Bureau de contrdle.

2 Documents graphiques.
- Dossier de plans d'architectes.
- Dossier de plans techniques du B.E.T fluides.

Article 05 - Plans définissant le projet.
Les plans joints au Dossier de Consultation des Entreprises sont les suivants :

A Documents graphiques architectes :

A-01 Plans de situation (Echelle 1/4000).

A-02 Plan de masse existant (Echelle 1/500).

A-03 Plan rez de chaussée existant (Echelle 1/50).
A-04 Coupes sur existant (Echelle 1/50).

A-05 Facades existant (Echelle 1/50).

A-06 Plan de masse projet (Echelle 1/500).

A-07 Plan alimentation diverses (Echelle 1/250)
A-08 Plan évacuations E.U/E.V (Echelle 1/250).
A-09 Plan rez de chaussée projet (Echelle 1/50).
A-10 Coupes projet (Echelle 1/50).

A-11 Facades projet (Echelle 1/50).

A-12 Plan de repérage des cloisonnements (Echelle 1/50).
A-13 Détails serrurerie (Echelle 1/20).

B Documents graphiques B.E.T Fluides.

V.S - 01 Plan plomberie, sanitaire et ventilation.
E.L — 01 Plan électricité.
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Article 06 - Désignation des lots.

Le marché est divisé en 11 lots.

O©CO~NOOOUITAS WN P

Gros-ceuvre.

Charpente et bardage métallique.

Serrurerie.

Menuiseries aluminium.

Menuiseries bois.

Cloisons seches et Plafonds suspendus.

Cloisons isothermes et chambres froides.
Revétements scellés.

Plomberie, sanitaire, rafraichissement et ventilation.

10 Electricité, courant fort et courant faible.
11 Peinture.

Article 07 - Spécification des textes de références.

Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que les plans, devront
étre respectées tant en ce qui concerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le choix le
mode de construction et les dispositions d'ensemble.

Les entreprises devront effectuer les travaux en parfaite conformité avec les D.T.U, cahiers des
clauses techniques du C.S.T.B, normes francaises et européennes, regles générales de
construction, régles de protection contre l'incendie, décrets sur l'isolation thermique et l'isolation
acoustique, regles de calcul B-A, régles définissant les effets de la neige et du vent, sans que cette
liste soit limitative.

Dispositions applicables a tous les batiments :

- Décrets 78-621 et 78-622 du 31 mai 1978.
- Code de la construction et de I'habitation.

Articles L 111.1 4L 111.3.

Articles R 111.4.

Articles L 123.1 et L 123.2 concernant les regles de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans établissements recevant du public.

- Textes |égislatifs concernant les personnes handicapées.

D 01.02-78.
D 09.12-78.
A 25.01-79.
C 29.01-79.

- Textes législatifs concernant :

- L'isolation thermique des béatiments.

Arrété du 29 novembre 2000 complété par les arrétés du 9 novembre 2001 et du 22
décembre 2003.

- L'acces aux personnes handicapées.

Loi n° 75.534 du 30 juin 1975.

Décret du 1° février 1978.

Arrété du 25 février 1979.

Circulaire ministérielle du 29 janvier 1979.

Arrété du 25 juin 1980.

- La responsabilité, l'assurance et [I'application des stipulations définies par les
documents techniques COPREC : Loi du 4 janvier 1978.

- Code du travail concernant l'isolation acoustique.

- Code du travail concernant I'hygiéne et la sécurité :

Articles R 232.1 et 232.13.
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- Les regles de calcul ;

BAEL 1991 D.T.U P 18.702.
Régles NV 65 D.T.U P 06.002.
Régles N 84 D.T.U P 06.006.
Régles PS 69 D.T.U P 06.003.
Régles PS MI 89 D.T.U P 06.008.
Régles NV F.B D.T.U P 92.701.
Régles NV F.A D.T.U P 92.702.
Régles NV BF 88 D.T.U P 92.703.
Régles NV FpM 88 D.T.UP 92.704.
Régles Th.K D.T.U P 50.702.
Régles Th.D D.T.U P 50.703.
Régles Th.G D.T.U P 50.704.

- Ensemble des D.T.U, mémentos applicables aux différents corps d'état.
- Ensemble des normes francaises et européennes éditées par 'AFNOR.
- Avis techniques du C.S.T.B.
- Spécifications professionnelles concernant :

Le verre et les produits verriers : TECMAVER.

L'électricité : PROMOTELEC.

Toute la réglementation énumérée sera celle en vigueur le premier jour du mois d'établissement des
prix.

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer aux textes réglementaires en vigueur au moment
de l'exécution des travaux et notamment :

- Le code de l'urbanisme et de la construction.

- Le réglement sanitaire départemental.

- Les réglements de police, voieries et autres.

- Les clauses du permis de construire.

- Les reglements des services administratifs (eau, électricité, P.T.T, incendie etc...).

- Les divers arrétés départementaux et municipaux.

Article 08 - Documents techniques.

Les travaux sont soumis aux prescriptions des documents techniques suivants : R.E.E.F et D.T.U.
Ces divers documents ont pour but de définir la qualité des ouvrages a exécuter, la qualité des
matériaux a mettre en ceuvre, le mode de calcul des ouvrages et les régles a observer.

En cas de contestation, ce sera le document, parmi ceux désignés ci-dessus, qui comportera les
prescriptions les plus restrictives qui prévaudra sur les autres.

Article 09 - Dispositions générales.

Faute de se conformer a toutes les prescriptions édictées au présent C.C.T.P, I'entrepreneur sera
responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences
directes ou indirectes qu'elles entraineraient.

- Recueil des données et connaissance du site.

Un certain nombre de données ayant trait a la connaissance du site sont fournies dans le dossier de
consultation d'entreprise. Cela ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur, qui devra faire
son affaire de toutes reconnaissances, sondages complémentaires, collecte de renseignements
ayant trait a I'état existant, y compris en ce qui concerne les réseaux de toutes natures intéressant
le site.
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- Vérification du C.C.T.P.

Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance du présent document dans sa totalité. Pour
chacun des lots, I'entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état,
afin de prévoir ou compléter ses travaux en parfaite concordance, sans qu'il y ait oubli ou double
emploi. Il devra sans délais signaler au maitre d'oeuvre toutes erreurs qu'il pourrait y relever.
L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le
parfait et le complet achévement de ses travaux, conformément aux regles de l'art et de bonne
construction, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration pour raisons d'omissions aux plans
ou aux devis descriptifs, étant donné qu'il a pris connaissance des travaux a effectuer, et qu'il a
suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux descriptifs et aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans.

Les inexactitudes qui pourraient étre évoquées ne sauraient en effet remettre en cause le prix
global arrété, ni la responsabilité de I'entreprise lors de I'exécution.

L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d'ceuvre en vue de la correction de
ces inexactitudes.

Il est précisé que la priorité entre le C.C.T.P et les plans n'annule pas la confection d'un ouvrage
quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de
contradiction et aprés confirmation par le maitre d'ceuvre sur I'ordre des priorités dans chaque cas.
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres est formellement d( et vice et versa.

Sauf exception mentionnée dans le C.C.T.P, le fait de devoir soit la pose, soit l'installation d'un
matériau, matériel ou appareil, implique I'obligation de fourniture avec tous les accessoires de mise
en ceuvre et de fonctionnement. De méme le fait de devoir la fourniture implique la pose avec tous
les accessoires de mise en ceuvre et de fonctionnement.

- Vérification des cotes.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cétes des plans et s'assurer de leur parfaite
concordance dans les différents plans, ne prendre aucune c6te a I'échelle et s'assurer sur place,
avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les ctes et indications diverses portées sur
les plans. En cas de doute, il en référera immédiatement au maitre d'ceuvre. En aucun cas, il ne
pourra modifier de lui-méme quoi que ce soit aux plans du dossier.

- Renseignements complémentaires et observations.

L'entrepreneur provoquera tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui paraitrait
douteux ou incomplet.

Au cours des travaux, chaque entrepreneur doit appeler l'attention du maitre d'ceuvre sur les
inconvénients qui pourraient résulter des ordres regus et sur les vices et malfagcons qu'ils pourraient
entrainer, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres corps d'état.

- Sécurité du chantier.

L'entrepreneur devra respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité, conformément a la
Iégislation en vigueur.

Les trémies seront protégées réglementairement.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra établir les accés au chantier, les barrieres qui seront
nécessaires pour assurer la sécurité des passants et la cléture du chantier, ainsi que I'établissement
de tous les dispositifs de sécurité sur le chantier. Des panneaux "Chantier interdit au public”, "Port
du casque obligatoire" etc... Devront étre apposés.

Ces dispositions devront avoir regues l'accord du Coordonnateur en matiére de sécurité, de
protection de la santé et d'hygiéne. Toutes les demandes et exigences figurant au Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé sont considérées comprises dans
I'offre forfaitaire de I'entreprise.
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- Réservations.

L'entrepreneur communiquera en temps utile toutes les indications concernant son lot a I'équipe de
maitrise d’ceuvre.

L'entrepreneur qui n'aurait pas fourni ou demandé en temps utile tous les éléments concernant son
lot, sera tenu pour responsable de la marche du chantier et supportera les conséquences qui en
résulteront.

Le bureau d'études techniques des entreprises établit les plans d’atelier et de chantier en
collaboration avec le Maitre d'ceuvre et le bureau de contréle. Ces plans ne seront valables que
revétus de la signature des intéressés, tels que définis ci-dessus.

Les percements demandés aprés coup ne pourront étre effectués sans l'accord du Maitre d'oeuvre
et du bureau d'études.

Les entrepreneurs qui n‘auront pas fourni a temps les renseignements nécessaires seront tenus
pour responsables et supporteront les frais d'exécution des percements aprés coup dans les dits
ouvrages, exclusivement réalisés par le lot gros-ceuvre.

Les percements dans les autres ouvrages incombent aux entrepreneurs des corps d'état secondaire
qui les exécuteront suivant les besoins de leurs installations. Le garnissage des scellements sera
toujours tenu en retrait de un ou deux centimétres des murs finis pour permettre au magon ou au
platrier d'exécuter un raccord parfait avec les conduits et surfaces contigués.

- Equipement de fonctionnement du chantier.

Avant méme l'ouverture du chantier, un panneau de chantier tous corps d'état devra étre installé a
la charge de I'entreprise de gros-ceuvre. Ce panneau devra indiquer outre les dénominations de
toutes les entreprises intervenant sur le chantier, la dénomination du maitre d'ouvrage, le nom de
I'Architecte, le numéro du permis de construire, la surface de plancher, la surface hors ceuvre nette
et la hauteur de la construction. Ces renseignements seront communiqués par I'équipe de maitrise
d'ceuvre a la demande de l'entrepreneur du lot gros-ceuvre. L'entrepreneur sera tenu pour
responsable des conséquences dues a I'absence de ce panneau sur le chantier.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra assurer l'existence des locaux de chantier rendu obligatoire
par la législation du travail en vigueur, et ce durant toute la durée des travaux.

Un local clos, couvert et chauffé sera mis a disposition du maitre d'ceuvre lors des réunions de
chantier. Ce local sera suffisamment grand pour permettre I'affichage de I'ensemble des plans et du
planning des travaux, et l'accueil de 10 personnes (représentants des entreprises, de la maitrise
d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage) autour d'une table de travail.

- Alimentations diverses durant le chantier.

L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre devra assurer la fourniture de I'eau et le branchement E.D.F sur
le chantier durant toute la durée des travaux. A partir du branchement de chantier, I'entreprise
d’électricité courant fort réalise un tableau de distribution et alimente toutes les zones du chantier.
L'installation électriqgue du chantier devra étre vérifiée et reconnu conforme par un organisme agréé.
L'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra assurer une alimentation téléphone du chantier a
disposition des entreprises sur le chantier durant toute la durée des travaux.

- Evacuations diverses durant le chantier.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra assurer I'évacuation des eaux de pluie sur le chantier
durant toute la durée des travaux.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre devra conformément a la Iégislation assurer la présence d'un
équipement sanitaire rendu obligatoire par la législation du travail en vigueur, et ce durant toute la
durée des travaux.

- Trait de niveau.

Des l'achévement des sols bruts, I'entrepreneur du lot gros ceuvre tracera visiblement au cordeau
sur les murs et cloisons, un trait de niveau situé a un metre du sol fini. Il devra en assurer I'entretien
au cours du chantier, chaque fois que I'exécution des travaux des corps d'état secondaire auront
pour conséquences d'en faire disparaitre le tracé.
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- Nettoyage du chantier et maintien en état de propreté.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre doit mettre a disposition de I'ensemble des entreprises un
container pour le stockage des emballages, gravats et autres matériaux. Ce container sera évacué
a la décharge a chaque fois qu'il sera rempli et hebdomadairement au minimum.

Chaque entrepreneur est tenu de conserver le chantier en état de propreté. |l devra débarrasser
ses matériaux et gravats au fur et a mesure de l'avancement des travaux, afin que I'entrepreneur lui
succédant sur le chantier ne puisse élever aucune réclamation. Lorsqu'il sera constaté un
manquement a ces prescriptions, le nettoyage du local sera demandé par le maitre d'oeuvre et
effectué par I'entrepreneur du lot gros-ceuvre. Les frais occasionnés a cet effet seront comptés au
compte-prorata.

Avant réception des ouvrages, chaque entrepreneur devra la révision minutieuse de ses travaux,
afin qu'ils soient en parfait état lors de la réception.

Le nettoyage de fin de chantier sera assuré par le lot peinture, aprés enlévement des gravats et
matériaux divers par le lot gros-ceuvre. Ce nettoyage intéressera le sol, les vitres, les appareils
sanitaires, les surfaces de chauffe et appareillage électrique.

- Remise en état des abords.

L'entreprise de gros-ceuvre devra la remise en état des abords. Cette remise en état concernera les
revétements de sols, les espaces verts et plantations, les béatiments contigus et d'une fagon
générale tous les ouvrages environnants détériorés lors des travaux.

Article 10 - Echantillons.

Avant commande, les échantillons des matériaux et appareils entrant dans la construction seront
soumis a l'agrément du maitre d'oeuvre.

Les entreprises étant supposées connaitre le temps d'approvisionnement des matériaux et des
appareillages, les échantillons devront étre présentés au maitre d'ceuvre, sans que celui-ci ait & en
faire la demande, suffisamment tdt pour que leur fourniture sur le chantier n'entraine aucun retard
dans l'avancement des travaux.

Si la livraison d'un matériau sur le chantier entraine des retards sur le planning, ces retards seront
imputés a l'entreprise.

Article 11 - Essais de fonctionnement.

Chaque lot devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre
qui lui incombent, selon disposition de l'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.

En plus de ces essais propres, l'entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications de
fonctionnement de ses installations dans les conditions du document technique COPREC n°1.

Les procés-verbaux de ces essais devront étre remis en trois exemplaires au maitre d'ceuvre dans
les normes définies par le document techniqgue COPREC n°2 disponible auprés du comité
professionnel de la prévention et du contréle technique dans la construction, COPREC Tour
Montparnasse, 33, Avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15.

Article 12 - Présence aux réunions de chantier.
Les entreprises devront étre représentées a tous les rendez-vous de chantier. Leur représentant

devra étre un technicien compétent et responsable, nommé pour toute la durée du chantier,
recevant les ordres et prenant les décisions au nom de l'entreprise.

CCTP : Préambule. Aménagement Légumerie et Plate Forme de distribution dans un batiment existant a Maubourguet



Article 13 - Etudes techniques.

Les études techniques préalables fournies par I'équipe de conception dans le Dossier de
Consultation des Entreprises constituent des documents directifs permettant de répondre aux
problemes de fagon cohérente.

Sur la base de ces études techniques préalables, I'entreprise fournira a ses frais au cours du
chantier les plans et études d'exécution définitifs, les plans de synthéese et les plans de réservations.

Article 14 - Documents a fournir.

Avant exécution, les documents suivants seront obligatoirement soumis a l'approbation du maitre
d'ceuvre :

- Plan d'installation de chantier.

- Plan particulier d'hygiéne et de sécurité.

Aprés exécution et au fur et & mesure de l'achévement des travaux correspondants ou
simultanément & la fourniture des matériaux concernés, les documents suivants seront
obligatoirement remis au maitre d'ceuvre :

- Plans de recollement.

- Notices de fonctionnement et d'entretien.

Aucun décompte définitif ne pourra étre approuvé a défaut d'exécution compléte de cette obligation.

Article 15 - Surcharges.

Les surcharges a prendre en compte sont celles précisées a la norme NF P 06.001 d'avril 1978.

Article 16 - Fabrication et composition des bétons.

Si elle le juge nécessaire, ou si le maitre d'ceuvre le demande, l'entreprise pourra incorporer dans
les bétons des adjuvants tels que définis & la norme NF P 18.103, agréés par la COPLA en suivant
les prescriptions techniques du D.T.U 21.4. Ces différents ajouts ne pourront pas donner lieu a
supplément.

Les bétons seront fabriqués a l'aide d'une centrale, les différents agrégats seront stockés de fagons
distinctes, de maniérer a ce que le dosage arrété soit scrupuleusement respecté.

La composition granulométrigue des mélanges des agrégats nécessaires a la fabrication d'un
métrer cube de béton mis en ceuvre, sera déterminé par I'entrepreneur aprés analyse des agrégats
et essais par un laboratoire agréé, aux frais de I'entrepreneur.

Les dosages en liant seront ceux fournis dans les documents généraux susvises.

Les moyens nécessaires a la vérification des proportions d'eau dans les mélanges seront exiges.

Article 17 - Qualité et provenance des matériaux.

Les qualités et provenance des matériaux seront celles définies aux normes Francaises
correspondantes.

Article 18 - Contrble des matériaux.

Les matériaux seront définis par les normes francaises correspondantes et sont décrits dans la liste
des opérations de contrble D.T.U.

Les contrbles seront dus par l'entreprise a la demande du maitre d'oeuvre ou du bureau de
contrdle.
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Article 19 — Conformité avec la réglementation accessibilité des E.R.P.

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec la réglementation accessibilité des Etablissements
recevant du public et Installations ouvertes au Public.

Article 20 - Coordination de chantier.

Toutes les entreprises titulaires des marchés assureront la coordination des travaux sous la
conduite du titulaire de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier (O.P.C) et chaque
entreprise sera tenue pour comptable des retards qu'elle aura pu occasionner dans I'avancement
des travaux et le respect du calendrier.

L'état d'avancement des travaux sera évoqué hebdomadairement dans le compte-rendu des
réunions de coordination assurées par le titulaire de la mission O.P.C. Tout retard pris par une
entreprise dans I'exécution des travaux y sera consigné.

En cas de retard dans l'achévement des travaux, le titulaire de la mission O.P.C indiquera, sur la
base de ces compte-rendus, les entreprises responsables et le nombre de jour calendaire & imputer
a celles-ci.

Article 21 - Décomposition du prix global et forfaitaire pour chaque lot.

Il est fourni par I'équipe de conception, pour chaque lot, un cadre de décomposition du prix.
L'entreprise devra obligatoirement présenter son offre en suivant ce cadre de décomposition. Les
quantités mentionnées ne le sont qu'a titre indicatif et les entreprises sont tenues de vérifier ces
quantités. L'entreprise est donc libre de modifier ces quantités.

L'entreprise ajoutera tous les articles complémentaires qu'elle jugera nécessaire a une parfaite
finition des ouvrages, de fagcon a ce que la proposition soit compléte et forfaitaire, plus aucune
modification ne pouvant intervenir aprés la remise de I'offre.

Les prix remis devront obligatoirement répondre a la solution de base telles que définie par les
plans et les C.C.T.P.

L’offre forfaitaire indiquée dans I'Acte d’Engagement correspondra a la solution de base a laquelle
seront rajoutées les éventuelles options et variantes.

Article 22 - Répartition des dépenses de fonctionnement du chantier.

22-1 Répartition des dépenses d'investissement.

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du
marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué.

- Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les dispositions du code

d'urbanisme et du panneau de chantier : Lot gros-ceuvre.

- Exécution des voies d'accés provisoire : Lot gros-ceuvre.

- Exécution des branchements provisoires eau et électricité : Lot gros ceuvre.

- Etablissement des clétures de chantier : Lot gros-ceuvre.

- Installation d'éclairage et de signalisation : Lot électricité.

- Installations communes de sécurité et d'hygiene : Lot gros-ceuvre.

- Installation du téléphone : Lot gros-ceuvre.

- Evacuations provisoires des eaux pluviales : Lot gros-ceuvre.

- Réseau provisoire intérieur d'eau et raccordement : Lot plomberie et sanitaire.
- Réseau provisoire d'électricité et raccordement : Lot électricité.

Chaque entrepreneur supporte les frais d'exécution des trous, scellements et raccordements, non
demandés aux plans de réservation en temps utile, et qui seront nécessaires a l'exécution des
prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.
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22-2 Répartition des dépenses d'entretien.

Les dépenses d'entretien des installations énumérées en 22-1 sont réputées rémunérées par les
prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué, étant précisé qu'incombent au lot
gros-ceuvre :

- Les charges temporaires de voirie et de police.

- Les frais de gardiennage.

- Les frais de fermeture provisoire du batiment.

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’au lieu de stockage
fixé par le maitre d'ceuvre sur proposition du titulaire du lot gros-ceuvre.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

22-3 Répartition des dépenses diverses.

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'‘ont pas été individualisées et
mises a la charge d'un entrepreneur, les dépenses ci-apres :

- Consommation eau et électricité.

- L'enlévement et le transport jusqu'a la décharge agréée des déblais, gravats et matériaux divers
laissés dans un container mis & disposition par le lot gros-ceuvre.

- Frais de réparation ou de remplacement des ouvrages ou mobiliers détériorés ou détournés.

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable.

- Frais de réparation ou de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable.

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre procéde au réglement des dépenses et est responsable de la
gestion du compte-prorata. |l effectue en fin de chantier, un calcul de la répartition forfaitaire au
prorata des montants des marchés des entreprises, auxquelles il demande alors le paiement de la
somme a devoir.
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