CANTINE & ECOLE VIDOUZE

oct-22
LOT N°1 MACONNERIE
N° DESIGNATION U QT Ent QT Moe P.U TOTAL
ZONE WC EXTERIEUR
1- PREPARARTION
1.1 Installation du chantier Ens 1 €
1.2 Etudes d'excution Ens 1 €
1.3 Implantation Ens 1 €
1.4 Etude géotechnique Ens 1 €
SOUS TOTAL - €
2- DEMOLITIONS
2.1 Phase 1 Ens 1 €
2.2 Phase 2 Ens 1 €
2.3 Terrassement mécanique m3 7 €
SOUS TOTAL - €
3- FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE
3.3 Fouilles en rigoles ml 7 €
3.4 Béton de proprete ml 7 €
3.5 Gros béton m3 5 €
3.6 Semelle BA ml 7 €
3.7 Soubassement m?2 10 €
3.8 Raidisseurs BA m3 1 €
SOUS TOTAL - €
4- RESEAUX
4.1 Phase 1 Ens 1 €
4.2 Phase 2 Ens 1 €
SOUS TOTAL - €
5- DALLE
5.1 Hérisson m3 4,00 €
5.2 Dallage beton finition taloché m? 16,00 €
5.3 Traitement anti termites m? 16,00 €
SOUS TOTAL - €
6- MACONNERIE
6.1 Arase sanitaire ml 12 €
6.2 Macgonnerie en aglo de 20 m? 40 €
6.3 Raidisseurs verticaux ml 5,00 €
6.4 Chainage horizontaux ml 12,00 €
6.5 Linteaux ml 2 €
6.6 Appuis et seuils U 5,00 €
SOUS TOTAL - €
7- ENDUITS
7.1 Echafaudage U 1 €
7.2 Enduits monocouche m? 40 €
7.3 Tableaux ml 8,00 €
SOUS TOTAL - €
8- RESEAUX
8.1 Canalisation réseaux ep ml 12 €




CANTINE & ECOLE VIDOUZE

oct-22
LOT N°1 MACONNERIE

N° DESIGNATION U QTEnt QT Moe P.U TOTAL
8.2 Regard ep en pied de chute u 4,00 - £
8.3 Canalisation réseaux eu/ev ml 20,00 - £
8.4 Regard EU/EV u 2,00 - €
8.5 Fourreaux ml 40,00 - £

8.6 Canalisation AEP sous tranchée ml 20,00
8.7 Raccordement au réseau existant Ens 1,00 - £
8.8 Tampon U 2,00 - €
SOUS TOTAL - €

9- DIVERS

9.1 Reprise ouverture U 1,00 - €
9.2 Joints de dilatation U 1,00 - €
9.3 Traitement des fissures ens 1,00 - £
9.4 Penetration dans batiment U 1,00 - €
9.5 Percements ens 1,00 - €
9.6 Escalier u 1,00 - £
9.7 Rampe béton U 1,00 - €
SOUS TOTAL - €
MONTANT TOTALH.T 0,00 €
MONTANTT.V.A10 % 0,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C

0,00 €










