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3.1 GENERALITES

3.1.1 LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS GENERAUX A RESPECTER

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux regles de I'Art, c'est a dire aux régles de la construction, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application, Normes, Documents techniques unifiés (DTU) dont les textes sont en vigueur a
la date d'établissement des prix.

Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants :

° L'ensemble des DTU (dont les textes sont en vigueur a la date d'établissement des prix) en ce qui concerne chaque
spécialité ;

° Le réglement sanitaire départemental ;

° Le reglement des batiments d'habitation

° Le code de la santé publique ;

° Le code du travail ;

° Le code de la construction et de I'habitation

° Le code de l'urbanisme.

3.1.2 LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS PARTICULIERS A RESPECTER

Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants :
DTU 30 & 31.1 : Charpentes et escaliers en bois
Norme: NF P 21-203-1 et 2
DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets
Norme: NF P 21-205-1-2 et 3
DTU32.1: Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier le cas échéant)
Normes: NFB 52-001 et NFB 53-501
DTU 40.2: Couverture en tuiles a emboitement ou en tuiles canal et additif n°2
Normes: NF P 31-301, P 31-305 et 306 (tuiles en terre cuite)
Régles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois

Reégles CB 71 : Régles de calcul des charpentes en bois
Regles N.V. 65/67 : Régles avec ses additifs définissant les effets de la neige et du vent sur les avec régles N 84
constructions, et annexes.

- Régles CM 66 (régles de calcul) ;

- Régles NV 65 révisées, N 84/99

- DTU 32.1 - construction métallique : charpente acier ;

- Régles parasismiques PS 92 - Zone 1b - Batiment de classe B, pour les batiments neufs

- Régles PS 1992 avec ses annexes

Ausujet desDTU /CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il esticibien précisé qu'en cas de discordance
entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles des DTU / CCTG et
normes, |'ordre de préséance sera celui énoncé aux " Clauses communes ".

Cette liste n'est pas limitative.

Normes

L'entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec
Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la
construction Le cahier des clauses techniques

générales

L'ensemble des normes Francaises et Européenne publiées I'AFNOR relatives aux
o Dimensionnement
o Caractéristiques

o] Mise en ceuvre
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o Tolérances dimensionnelles
o Essais de controle des matériaux, produits, matériels et accessoires pour la réalisation des
ouvrages ou éléments d'ouvrages

L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état

Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par

le CSTB Les régles générales de construction

Les regles de protection contre l'incendie

Les régles définissant les effets de la neige

et du vent Les regles parasismiques

Les différentes regles de

calcul D.T.U Les

spécifications

professionnelles

Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés (EDF, GDF, PTT,
EAU, ASSAINISSEMENT)

Toute la réglementation énumérée ci-avant non limitative, en vigueur a fa date d'établissement du présent C.C.T.P,
est supposée bien connue de I'entreprise et donc sensée avoir été prise en compte pour I'ensemble de son offre.

Documents techniques a consulter

Les piéces écrites suivantes

Le présent C.C.T.P

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P
Le P.G.C

Le planning

Les piéces graphiques suivantes
L'ensemble des plans architecturaux

Respect des cotes et descriptifs

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans devront étre respectées,
tant en ce qui concerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le mode de construction et les dispositions
d'ensemble. Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. L'entreprise ne pourra d'elle-méme modifier quoi que ce soit au
projet, mais elle devra signaler tous les changements qui paraitraient utiles d'y apporter et demander tous renseignements
complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux, incompréhensible ou incorrect aupres des représentants de I'équipe
de maftrise d'ceuvre.

Réservations, Trous et scellements

L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et les soumettra en temps opportun pour accord
au Maitre d'CEuvre et le cas échéant au Bureau de Contréle. Faute de se conformer a cette procédure, I'entreprise
sera tenue pour seule responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de
toutes natures que cela pourrait entrainer. L'entreprise de Gros-CEuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses
ouvrages tous les trous, fourreaux, tampons, inserts, divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres
corps d'état, de méme elle devra le garnissage et rebouchage des trémies et trous apres leurs interventions, la finition
étant assurée par le corps d'état chargé du traitement de la surface concernée. Les réservations ainsi que le garnissage
et rebouchage, inférieurs a 100cm?, restent a la charge de I'entreprise concernée. L'incorporation de certains ouvrages
dans les éléments de Gros- (Euvre devra se faire aprées entente entre les entreprises concernées. Celle chargée du Gros-
CEuvre devra inclure dans sa prestation le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces incorporations de méme
qu'elle devra veiller a ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage. Faute de quoi, elle en sera tenue pour responsable
et en assurera toutes les conséquences techniques et financiéeres. Les entreprises chargées desincorporations devront
la vérification apres coulage.

Implantation et traits de niveaux

L'implantation générale sera réalisée conformément au plan de I'architecte. Les traits de niveaux seront établis par
I'entreprise de Gros-CEuvre a+ 1.00 du niveau fini. Ils seront tracés sur I'ensemble des murs de tous les locaux et de
tous les niveaux, et seront maintenus sur les murs non revétus pendant toute la durée du chantier par le titulaire du
présent lot. Les tracés d'implantation des huisseries et cloisons seront exécutés par I'entreprise chargée des menuiseries
intérieures, I'entreprise de platrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux.
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Réception des supports
Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement au démarrage de
ses travaux; le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION SANS RESERVE" du ou des supports.

Reconnaissance des lieux
Avant |'établissement de son offre, I'entreprise est tenue de reconnaitre :

Les sites,

Les lieux aussi bien en ce qui concerne les acces que |'état du bati et des ouvrages se

rapportant a ses prestations

L'implantation des ouvrages

Les capacités de stockage et de stationnement,

Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents

réseaux, Les servitudes d'environnement etc...,
Afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne
pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix a son offre
initiale. L'entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les
diverses indications portées sur les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maitre
d'CEuvre.

Responsabilités de !'"Entreprise / Ouvriers & Tiers
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tous
accidents vis a vis de :
Des ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelques corps d'état qu'ils soient
rattachés, Des personnes employées a un titre quelconque sur le chantier
Des personnes étrangéres au chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux
ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a garantir éventuellement le maitre de
I'ouvrage etle maitre d'ceuvre contre tous recours qui pourraient étre exercés contre eux du fait de I'inobservation par
lui d'une quelconque de ses obligations.

Hygiéne et sécurité du chantier

Il est précisé a l'entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires I'ensemble des dispositions relatives a I'hygiéne et a
la sécurité du chantier, qui la concerne, et sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
afin de respecter la Loi n°96-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a
I'intégration de la Sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Le
plan général de coordination de Sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S) établi par le coordonnateur S.P.S.
constitue donc une piéce ESSENTIELLE du dossier de consultation. Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la
réglementation relatif a la sécurité sur les chantiers du batiment notamment au décret du 8 janvier 1965. Il est rappelé
que les dispositions en matiére de sécurité et de protection de la santé relatives aux travailleurs indépendants (arrété
du 06/05/95), ala Constitution d'un Collége Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.)
(arrété du 04/05/95) sont éventuellement applicables dans le cadre des conditions spécifiques d'application.

Installation et organisation de chantier

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres). L'organisation du
chantier sera décrite suivant le P.G.C.S.P.S établi par le Coordinateur d'Hygiéne et Sécurité. Si I'Entreprise ne réalise pas
les prestations décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder ala mise en régie des
prestations non exécutées.

Protections des ouvrages neufs et existants

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses ouvrages,

contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat, etc...), et ce jusqu'ala

réception des travaux. De plus, pendant |'exécution de ses travaux, I'entreprise doit :

- D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou
ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux infractions a ces
obligations.

- D'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier,
équipement, etc...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne pourront étre
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supportés par le Maitre d'Ouvrage.

Afin d'éviter tout litiges, l'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation d'un constat

contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les parties concernées.

Moyens et dispositions relatives aux prestations
L'entreprise intervenant au titre des présents travaux devra prévoir la totalité des installations nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages ainsi que toutes demandes d'autorisations et leurs conséquences, sauf contre-indication
dans le lot 00 Notes a toutes les entreprises. Elle aura notamment a sa charge :

Echafaudages, nacelles et tous autres moyens d'acces pour réalisation de ses prestations

Moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments

L'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des
matériaux, la dépose des ouvrages, la descente et |'évacuation et/ou le tride ses gravois, sans risque pour les personnes,
piétons et pour les constructions proprement dites ou voisines.

Le repliement de ses installations

Laremise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enléevement et/ou tri périodique
des gravois.
NOTA : Les prix unitaires de I'entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en ce qui
concerne les moyens (échafaudages, nacelles, etc....) nécessaires a mettre en ceuvre pour réaliser les prestations
décrites au sein du devis.

Gestion des déchets
Sauf contre-indication stipulé dans le lot 00 : Notes a toutes les entreprises, PREALABLE:
Les entreprises prendront soin au stockage des matériaux, al'arrivée et a lamanipulation, afin de réduire au maximum
la production de déchets.
Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise est tenue
de trier ses déchets

TRIDES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF :

Le titulaire du lot Gros-CEuvre devra la fourniture, le maintien sur place et |'évacuation d'au moins 4 volumes de déchets
dont le colt sera imputé au compte prorata.

Chaque volume possedera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires. Le Titulaire du lot Gros-CEuvre,
fournira a 'architecte, avant I'établissement du prorata, les bordereaux de livraison des différents types de bennes a
déchet.

LeTitulaire du lot Gros-CEuvre, en coordination avec le CSPS, et le Maitre d'Ouvrage, définirale lieu de la zone de stockage.

DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS :
Au moins 1 volume du type BENNE ol seront déposés les déchets inertes : gravats, béton,
briques, etc...
Au moins 1 volume CAISSE ou GROS BIDON (environ 3.00m3) pour les déchets industriels
banals (Revétements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...)
Aumoins, 1 volume dutype PETIT BIDON (environ 1.00m3) pour les déchets industriel spéciaux. (Résidus de peintures, joints,
colles, etc...)
Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc...

L'entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec

Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction Le cahier des clauses techniques générales
L'ensemble des normes Francaises et Européenne publiées I"'AFNOR relatives aux

Dimensionnement
Caractéristiques
Mise en ceuvre

Tolérances dimensionnelles

Essais de contréle des matériaux, produits, matériels et accessoires pour la réalisation des ouvrages ou éléments

d'ouvrages

L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état
Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par le CSTB Les régles générales de construction
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Les régles de protection contre I'incendie

° Les régles définissant les effets de la neige et du vent Les regles parasismiques
° Les différentes regles de calcul D.T.U Les spécifications professionnelles
° Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés (EDF, GDF, PTT,

EAU, ASSAINISSEMENT)

Toute la réglementation énumérée ci-avant non limitative, en vigueur ala date d'établissement du présent C.C.T.P, est supposée
bien connue de I'entreprise et donc sensée avoir été prise en compte pour I'ensemble de son offre.

Documents techniques a consulter

Les pieces écrites suivantes

Le présent C.C.T.P

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P
Le P.G.C

Le planning

Les piéces graphiques suivantes
L'ensemble des plans architecturaux

Respect des cotes et descriptifs

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans devront étre respectées, tant
en ce quiconcerne le choix des matériaux qu'en ce qui concerne le mode de construction et les dispositions d'ensemble. Aucune
cote ne devra étre prise al'échelle. L'entreprise ne pourrad'elle-méme modifier quoi que ce soit au projet, mais elle devra signaler
tous les changements qui paraitraient utiles d'y apporter et demander tous renseignements complémentaires sur ce qui lui
semblerait douteux, incompréhensible ou incorrect aupres des représentants de I'équipe de maitrise d'ceuvre.

Réservations, Trous et scellements

L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et les soumettra en temps opportun pour accord au Maitre d'CEuvre
et le cas échéant au Bureau de Contréle. Faute de se conformer a cette procédure, I'entreprise sera tenue pour seule responsable
de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures que cela pourrait entrainer.
L'entreprise de Gros-CEuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses ouvrages tous les trous, fourreaux, tampons, inserts,
divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres corps d'état, de méme elle devra le garnissage et rebouchage
des trémies et trous aprés leurs interventions, la finition étant assurée par le corps d'état chargé du traitement de la surface
concernée. Les réservations ainsi que le garnissage et rebouchage, inférieurs a 100cm?, restent ala charge de I'entreprise concernée.
L'incorporation de certains ouvrages dans les éléments de Gros- (Euvre devra se faire aprés entente entre les entreprises
concernées. Celle chargée du Gros-CEuvre devra inclure dans sa prestation le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces
incorporations de méme qu'elle devra veiller a ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage. Faute de quoi, elle en sera tenue
pour responsable et en assurera toutes les conséquences techniques et financiéres. Les entreprises chargées des incorporations
devront la vérification apres coulage.

Plans de fabrication, échantillons

Dés la notification de son marché et dans les délais donnés par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise établira ses plans dé fabrication ou
de détails d'exécution pour les soumettre a acceptation du Maitre d'CEuvre et a celle du Bureau de Contréle. Toute fabrication
entreprise sans cet accord pourra étre refusée, toutes les conséquences restant ala charge de l'entreprise. De méme I'entreprise
demeure responsable des erreurs qu'elle aurait pu commettre dans I'établissement de ses plans et des conséquences éventuelles
sur le déroulement du chantier. La Maitrise d'CEuvre se réserve la possibilité de demander d'établir un prototype sur un ouvrage
spécifique. L'entreprise devra inclure dans son offre de prix le colt de ce(s) prototype(s). L'entreprise doit pour accord, la
présentation ou l'exécution d'échantillons des différents matériels ou matériaux qu'elle propose, et ce dans des délais qui seront
fixés dés le début des travaux de fagon a ce que les décisions prises n'aient aucune incidence sur le planning.

Implantation et traits de niveaux

L'implantation générale sera réalisée conformément au plan de l'architecte. Les traits de niveaux seront établis par I'entreprise
de Gros-CEuvre a +1.00 du niveau fini. lls seront tracés sur |'ensemble des murs de tous les locaux et de tous les niveaux, et
seront maintenus sur les murs non revétus pendant toute la durée du chantier par le titulaire du présent lot. Les tracés
d'implantation des huisseries et cloisons seront exécutés par l'entreprise chargée des menuiseries intérieures, I'entreprise de
platrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux.
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Réception des supports
Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement au démarrage de ses travaux
; le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION SANS RESERVE" du ou des supports.

Essais

L'entreprise doit obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui incombent
réglementairement; en plus de ses essais propres. L'entreprise devra effectuer les essais et vérification de fonctionnement de ses
installations dans les conditions du document technique COPREC n°1. Les proces-verbaux de ces essais devront étre remis au Maitre
d'CEuvre dans les normes définies par le document technique COPREC n°2. En cas de nécessité le Maitre d'CEuvre ou le bureau de
contrdle se réserve le droit de faire procéder a des essais par un laboratoire agréé et ce, aux frais de I'entreprise.

Reconnaissance des lieux

Avant |'établissement de son offre, I'entreprise est tenue de reconnaitre :

Les sites,

Les lieux aussi bien en ce qui concerne les accés que I'état du bati et des ouvrages se rapportant a ses prestations
L'implantation des ouvrages

Les capacités de stockage et de stationnement,

Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux, Les servitudes d'environnement etc...,

Afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne pourra se
prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix a son offre initiale. L'entreprise
devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et les diverses indications portées sur
les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maitre d'CEuvre.

Responsabilités de !'"Entreprise / Ouvriers & Tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tous accidents vis
avisde:

Des ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, Des personnes employées a un titre
guelconque sur le chantier

Des personnes étrangéres au chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux ou le fait
de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. |l s'engage a garantir éventuellement le maitre de |'ouvrage et le
maitre d'ceuvre contre tous recours qui pourraient étre exercés contre eux du fait de l'inobservation par lui d'une quelconque de
ses obligations.

Hygiéne et sécurité du chantier

Il est précisé a l'entreprise d'incorporer dans ses prix unitaires |I'ensemble des dispositions relatives a I'hygiéne et a la sécurité du
chantier, quila concerne, et sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi
n°96-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la Sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Le plan général de coordination de Sécurité et
de protection de la santé (P.G.C.S.P.S) établi par le coordonnateur S.P.S. constitue donc une piéce ESSENTIELLE du dossier de
consultation. Ce document ne se substitue pas a I'ensemble de la réglementation relatif a la sécurité sur les chantiers du batiment
notamment au décret du 8 janvier 1965. Il est rappelé que les dispositions en matiere de sécurité et de protection de la santé
relatives aux travailleurs indépendants (arrété du 06/05/95), a la Constitution d'un Collége Interentreprises de Sécurité de Santé
et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) (arrété du 04/05/95) sont éventuellement applicables dans le cadre des conditions
spécifiques d'application.

Installation et organisation de chantier

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres). L'organisation du chantier
sera décrite suivant le P.G.C.S.P.S établi par le Coordinateur d'Hygiéne et Sécurité. Si !'"Entreprise ne réalise pas les prestations
décrites ausein du P.G.C.S.P.S., le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a la mise en régie des prestations non exécutées.

Protections des ouvrages neufs et existants

L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses ouvrages, contre le
risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine (vandalisme, climat, etc...), et ce jusqu'a la réception des travaux.
De plus, pendant I'exécution de ses travaux, I'entreprise doit :

D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres
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entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes aux infractions a ces obligations.

D'autre part, prendre toutes les protections nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier, équipement,
etc...

Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais ne pourront étre supportés
par le Maitre d'Ouvrage.

Afin d'éviter tout litiges, l'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation d'un constat
contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les parties concernées.

Moyens et dispositions relatives aux prestations

L'entreprise intervenant au titre des présents travaux devra prévoir la totalité des installations nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages ainsi que toutes demandes d'autorisations et leurs conséquences, sauf contre-indication dans le lot 00 Notes a toutes
les entreprises. Elle aura notamment a sa charge :

Echafaudages, nacelles et tous autres moyens d'accés pour réalisation de ses prestations Moyens de levage éventuels pour mise en
place de ses éléments

L'établissement de toutes protections et dispositions permettant le montage des matériaux, la

dépose des ouvrages, la descente et I'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes, piétons et pour les
constructions proprement dites ou voisines.

Le repliement de ses installations

La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlévement et/ou tri périodique

des gravois.

NOTA : Les prix unitaires de |'entreprise devront comporter I'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en ce qui concerne
les moyens (échafaudages, nacelles, etc....) nécessaires a mettre en ceuvre pour réaliser les prestations décrites au sein du
devis.

Gestion des déchets

Sauf contre-indication stipulé dans le lot 00 : Notes a toutes les entreprises, PREALABLE:

Les entreprises prendront soin au stockage des matériaux, a l'arrivée et a la manipulation, afin de réduire au maximum la
production de déchets.

Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise est tenue de trier ses déchets

TRI DES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF:

Le titulaire du lot Gros-CEuvre devra la fourniture, le maintien sur place et I'évacuation d'au moins 4 volumes de déchets dont le
co(t sera imputé au compte prorata.

Chaque volume possedera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires. Le Titulaire du lot Gros-CEuvre, fournira
a l'architecte, avant I'établissement du prorata, les bordereaux de livraison des différents types de bennes a déchet.

Le Titulaire du lot Gros-CEuvre, en coordination avec le CSPS, et le Maitre d'Ouvrage, définira le lieu de la zone de stockage.

DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS :

Au moins 1 volume du type BENNE ou seront déposés les déchets inertes : gravats, béton,

briques, etc...

Au moins 1 volume CAISSE ou GROS BIDON (environ 3.00m3) pour les déchets industriels

banals (Revétements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...)

Au moins, 1 volume du type PETIT BIDON (environ 1.00m3) pour les déchets industriel spéciaux. (Résidus de peintures, joints, colles,
etc...)

Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc...

Frais a prévoir

Dans le cadre de ce dossier, I'entreprise devra incorporer ason étude de prix :

Les frais de COMPTE PRORATA suivant les obligations découlant du C.C.A.G., des Normes Francaises et des recommandations
professionnelles

Les frais divers découlant du C.C.A.P.

Les frais divers découlant des dispositions relatives a !'Hygiéne et la Sécurité (confere

P.G.C.S.P.S.).

Les entreprises qui auront en charge la gestion du compte PRORATA seront définies lors d'une réunion préalable de
préparation du chantier.
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Nota relatif aux Options ou Variantes
L'Entreprise devra impérativement chiffrer les options décrites au sein du présent CCTP. L'ensemble de ces options seront prises en
compte au moment de I'analyse des offres.

NOTAIMPORTANT: Les PLUS-VALUE décrites au sein du présent CCTP sont impérativement a chiffrer, eta cumuler dans le montant
de base de I'offre de I'entreprise. En aucun cas les plus-values sont a considérer comme des options non incluses.

Tenue du chantier et nettoyages hebdomadaires

Les entreprises devront évacuer leurs propres déchets a l'avancement du chantier soit par leurs propres moyens soient en les
placant dans les containers mis en place par le titulaire du lot Gros-CEuvre (Se référer au C.C.T.P Lot 00 : Notes a toutes les
entreprises.

Le chantier devra étre entierement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier. Les entreprises s'organiseront
pour se répartir la tache et en assumeront les frais.

En cas de constatation par la Maitrise d'(Euvre d'un chantier non nettoyé, celle-ci pourra faire intervenir sans préavis une entreprise
de nettoyage pour effectuer cette tache. Le colt de cette intervention sera pris en charge au titre du Compte prorata par les
entreprises.

3.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Etudes techniques et plans d'exécution

L'entrepreneur aura toujours a sa charge |'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier. Les plans
et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution
que le Maitre d'CEuvre jugera utile a la bonne marche du chantier. L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement
et la synthese des plans de réservation. Ces pieces seront a remettre au Maitre d'CEuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire
reproductible.

3.2.1 CHARPENTE BOIS
Matériels -matériaux
Bois

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois a mettre en
ceuvre résineux et / ou feuillus devront répondre aux spécifications du Chapitre Ill du DTU31.1 et a celles des
normes quiy sont citées. Les bois massifs seront des résineux de catégorie Il, type Sapin de pays bois travaillé
avant mise en ceuvre conforme aux Normes NFB 52.001 et NFB 53.501.

Les résineux et feuillus d'importation seront d'un choix au moins équivalent a celui des bois

indigénes. Catégories des bois a mettre en ceuvre (Classement selon norme NF B 52-001)

- bois massifs: Catégorie 1/ 1l / Il

- Charpentes assemblées par connecteurs métalliques : Catégorie 1/ Il

- fermes chevrons assemblées par goussets en contreplaqué : Catégorie 1/ |l

- bois contrecollés : Catégorie 1/ |l

- bois lamellés-collés: Catégorie let 1/11 et IIl.

Protection et préservation des bois
Le ou les systtmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les
spécifications du Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des Normes qui y sont citées.
Produits de traitement :
- produits homologués au label "CTBF", et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 ou 3 selon le cas.

Organes d'assemblages
Ces articles devront répondre aux conditions de I'article 3.4 et/ ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U. n°31.1, et
acelles des normes qui y sont mentionnées. Tous ces articles devront étre protégés contre la corrosion
- par une couche primaire inhibitrice de corrosion, ou par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche
de peinture aux résines alkydes, ou par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.
Cette protection doit avoir été appliquée avant mise-en-place.
Toutes les pieces métalliques recevront sur toutes les faces une couche primaire anti-
corrosion. Devront obligatoirement étre protégé par galvanisation Classe Z275 :
- tous les connecteurs en tdle d'acier mince;
- tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.
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Panneaux de contreplagués
Les panneaux de contreplaqué auront leurs faces formées d'un seul placage, sains, de fil droit, bien déroulé, sans

défaut appréciable, sans pastille bouche nceud, ni fente réparée.
Les classes de contreplaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :
Faces apparentes : Classe 1 ;

Faces peintes ou plaquées

Classe 2 ; Contre parement non

visible :Classe 2 ou 3.

Contreplaqué aplis- Type de collage :

collage type 1 : panneaux destinés a des emplois intérieurs

collage type 2 : panneaux destinés a des emplois présentant un risque d'humidification

temporaire collage type 3 : collage résistant a I'eau.

Si la nature du collage contreplaqué n'est pasimposée au présent lot, il appartient a I'entreprise de le déterminer

compte tenu des stipulations de la norme.

Charges permanentes

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultant :

Des conditions climatiques

Du poids mort de tous les ouvrages de constitution (second ceuvre et équipement)

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques

du projet. Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces charges et surcharges peuvent s'ajouter des charges et surcharges locales dont la désignation et la valeur

sont données sur les plans du BET structures.

Surcharges d'exploitation

Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les

normes NF. L'entrepreneur devra prendre en compte les surcharges résultant :

Des conditions climatiques

Du poids mort de tous les ouvrages de constitution (second oeuvre et équipement)

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques

du projet. Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien.

A ces surcharges peuvent s'ajouter des surcharges locales dont la désignation et la valeur sont données sur les

plans du BET structures.

Surcharges climatiques

Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les regles "neige et vent" en vigueur.
Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions : Régles NV 1965/67 et ses additifs
avec la derniere édition en vigueur ; la conception de la toiture sera menée par I'entrepreneur de telle sorte qu'elle
apporte toutes solutions valables sur le plan des probléemes acoustiques (communications des appartements

mitoyens sous rampants), thermiques, étanchéité a I'eau et a I'air.

Efforts sismiques
Ne sont pas a prendre en compte, ou dans les conditions définies aux "régles PS 92"

-Norme NF 06-013 - D.T.U.

Contrdles, essais

Les essais seront entierement ala charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

Les essais sur échantillons de matériaux ou fournitures seront effectués conformément aux prescriptions communes

tous corps d'état.

Dans le cas d'utilisation de procédés spéciaux, il sera exigé les proces-verbaux des essais qui devront étre réalisés
obligatoirement au CENTRE TECHNIQUE DU BOIS.

Pour chaque élément de charpente, il pourra étre effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.

Implantations, tolérances
L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant
dans les limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation
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des travaux des autres corps d'état.

L'entreprise devra contrbler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et
retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financieres.

L'entrepreneur vérifiera sur place, les implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels la charpente devra
prendre appui, tous les joints d'assemblage bois seront particulierement soignés et conformes aux Normes NFP
22.460, 461,466.

Fixations, scellements

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :

- les plans et croquis des réservations ;

- les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellements, etc.

Les scellements et bouchements des réservations apreés fixation seront a la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;

- les scellements des pieces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros-ceuvre ;

- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas échéant;
- toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur.

Pose des ouvrages de charpente

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications
particulieres explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires en fonction de la
disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme il est dit au D.T.U.

Traitement des bois

Tous les bois en ceuvre devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation homologué au label CTBF. Ce
traitement devra étre effectué par une station titulaire de I'agrément professionnel, dit " station agréée CTB " ou a
défaut, conformément aux prescriptions du Centre technique du bois. L'entrepreneur sera tenu de présenter un
certificat attestant de ce traitement du bois. Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le
produit de traitement devra étre compatible avec la finition prévue. Toutes les pieces de bois constituant les ouvrages
prévus au présent lot recevront un traitement fongicide et insecticide d'une marque agréée. Ces traitements seront
homologués "CSTB", la protection sera assurée par trempage ou tunnel, sauf spécifications contraires du CCTP.
L'incidence du traitement sera ainclure dans les

prix unitaires des ouvrages. Un certificat de traitement des bois sera fourni au Maitre d'CEuvre.

3.2.2 CHARPENTE METALIQUE

3.2.2.1 QUALITE DES ACIERS

Tous les aciers devront étre neufs et étre conformes a la Norme NFA 35 301 - nuance E 24 - qualité 2 - soudables.

L'entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des aciers a la demande du Maitre d'oeuvre.

Les poutrelles, cornieres, tubes, téles ne devront faire apparaitre aucune soufflure, paille ou déformation anormale.

Les boulons et les soudures devront étre conformes aux Normes en vigueur.

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée.

La fixation des assemblages soumis a un moment fléchissant sera assurée au moyen de boulons a serrage controlé serrés a la clé
dynamomeétrique (boulons HR).

Ces boulons seront de qualité 8.8 et 10.9 conformes aux Normes avec rondelles spéciales et précontraints suivant les efforts a
reprendre. Toutes les précautions nécessaires a la mise en oeuvre de ces boulons (préparation des surfaces a assembler, serrage
par clé dynamométrique) devront étre prises.

L'entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et de conformité des boulons a haute résistance. En outre,
le certificat d'auto-contrdle de ces boulons devra étre fourni par I'entreprise.

Les boulons douteux seront refusés : I'entreprise devra justifier de la bonne utilisation des clés dynamométriques employées.

3.2.2.2  FABRICATION ET MONTAGE
Les coupes sur poutrelles seront nettes, ébardées apres trongonnage, celles au chalumeau seront dressées et meulées.
Les coupes des corniéres, tubes et petits profilés seront faits exclusivement a la meule ou a la trongonneuse, les bavures seront
éliminées.
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Les poingonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure, les déformations anormales dues au
poingonnage (voilement des dmes des profilés notamment) seront reprises et dressées.

Les trous pour les boulons a serrage controlé seront percés et non poingonnés, les jeux seront normaux suivant le mode
d'assemblage.

Les bavures de pergage seront éliminées (serrage des boulons). Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au
montage, au moment du serrage des boulons, tous les assemblages "a plaquer" seront sans jeu sur les bords.

Les soudures seront conformes aux Réglements en vigueur, elles seront exécutées par des spécialistes sans soufflures, ni criques
et débarrassées du laitier par piquage et brossage.

Les soudures sur chantier seront exécutées avec les précautions supplémentaires pour soudage a I'extérieur.

Le soudage sera conduit de telle maniére qu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des piéces soudées ni déformation due
au retrait des soudures.

Toute soudure jugée dangereuse ou défectueuse entrainera le rejet de la piéce.

Toute piece faussée ou déformée pendant le transport ou le montage sera rejetée et remplacée.

Le brochage des éléments d'assemblages devra étre conduit de telle maniére qu'il ne provoque d'écrasement ou de déformation
des pieces.

Dans le cas de pergage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuse alésoir) a I'exclusion du chalumeau.
Aprés remontage et réglage, les boulons seront soigneusement bloqués.

Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pente, les écrous de blocage seront toujours a la partie inférieure, en général ils seront
toujours du coté intérieur du batiment. Dans le cas contraire, écrou a la partie supérieure, ce dernier sera bloqué efficacement soit
par matage du filetage, soit par adjonction d'un contre-écrou.

Pendant toute la durée du montage, il sera pris toute précaution nécessaire au contreventement provisoire de |I'ensemble des
ossatures métalliques.

Dans le cas de montage sur dalle béton, I'entrepreneur de charpente devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
dégradations de la dalle, a sa charge les réparations éventuelles dues aux chocs ou a la manutention.

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés et d'aplomb, les tolérances admises par les réglements CM 66 seront respectées.
Les calages sous platines et semelles d'appuis ne devront pas dépasser |'extérieur des semelles, il ne sera fait usage que de cales
en tble plane, a I'exclusion des cales en U ou en |, de cales en bois ou tout autre matériau.

En général, I'entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toute salissure.

3.2.2.3  PROTECTION CONTRE LA CORROSION

3.3

e  Protection par galvanisation a chaud
Les ouvrages en acier devront étre protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, conformément a la Norme NF EN I1SO
1461.
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.
La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre conformes a la Norme NF EN ISO 14713 qui précise les
précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
Les teneurs en silicium et phosphore des aciers destinés a la galvanisation devront étre conformes a la classe | ou Il de la Norme
NFA 35.503 Un certificat devra étre fourni.

TRAVAUX A REALISER
Les échafaudages installés par le titulaire du lot n°l1 Isolation Par /'Extérieur, seront laissés a
disposition de I'entreprise pendant toute la durée de son intervention.

3.3.1 DEMOLITIONS

3.3.2

PRINCIPE & MODE D'EXECUTION

Il sera prévu tout étaiements et ouvrages particuliers, nécessaire a la bonne exécution des démolitions.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas endommager ou salir les

ouvrages conservés.

L'exécution des divers travaux prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément sur le prix forfaitaire pour

difficultés ou sujétions quelconques provenant de la nature des terrains, de la présence de I'eau, quelle qu'en soit son
origine et de I'exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire a la bonne exécution des travaux.

La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue a I'entreprise qui devra leur enlévement a la décharge
publique ou a dép6t sur place.

Les ouvrages et réseaux existants seront protégés contre tout dommage.
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Les dégats pouvant y avoir été provoqués seront réparés par !'Entrepreneur, et a ses frais d'une maniere satisfaisante.

Avant tout commencement d'exécution, l'entreprise titulaire du présent lot fera mettre hors service par le lot
concerné toutes canalisations existantes transportant des fluides secs ou humides dans les ouvrages a démolir.

1l sera prévu toutes sujétions de réalisation d'un bdchage & support, afin d'éviter toutes infiltrations
d'eaux de pluies en phase provisoire des travaux de couverture sur les parties de couverture
existante déposée.

3.3.3 DEMOLITIONS (suivant plan coupe & facades état des lieux)

Il sera prévu tout étaiements et ouvrages particuliers, nécessaire ala bonne exécution des démolitions et maintien des
ouvrages existants de magonneries et charpentes en phase provisoire.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas endommager ou salir les
ouvrages conservés.

L'exécution des divers travaux de démolition prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément sur le prix
forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de la nature des terrains, de la présence de l'eau, ......

L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes sujétions de rebouchage et reprises diverses des ouvrages existants

aprés démolition.

Les futures menuiseries venant en rénovation, la prestation comprendra la préservation des dormants de I'ensemble des menuiseries
extérieures existantes bois.

Les échafaudages installés par le titulaire du lot Gros Oeuvre, seront laissés a disposition

de/'entreprise pendant la durée de son intervention.

Démolitions .:

Le titulaire du présent lot doit la démolition y compris enlévement et évacuation, comprenant:

Phase 1

- dépose de la couverture existante bac acier compris arétiers et de faitages, compris solins zinc contre les
magonneries existantes : cantine et espace de jonction entre préau et salle des fétes

Dépose des gouttieres et descentes

Phase 2

- dépose de la couverture existante couverture en tuiles canals scellées au mortier sur le plancher hourdis compris
tuiles de rives , d'arétiers et de faitages scellées au mortier, compris solins zinc contre les magonneries existantes, surla
totalité des versants Sud,Nord et Ouestde I'école ( non compris appentis) et sur la totalité du versant Est du préau
dépose de la gouttiére enbas de rive en fagade Ouest

3.4 CHARPENTE ET COUVERTURE

3.4.1 CANTINE: CHARPENTE BOIS : PHASE1
Le principe consiste a conserver le support actuel de la nouvelle couverture en bac acier. Des pieces de charpente seront
éventuellement a changer aprés dépose de la couverture. Sections et dimensions suivant les plans d'exécution a la charge
du titulaire du présent lot , constituée des éléments suivants :

Pannes sabliéres, intermédiaires et faitiéres bois

Fourniture et pose suivant les plans d'exécution a lacharge dutitulaire du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS
ou similaire, traité F.I.H,.

Compris toutes sujétions de fixation, de calage, d'encastrement, de scellement, de calfeutrement, d'assemblage et de
coupe pour une parfaite solidité et finition.

Couverture

Couverture en bac acier :

Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T — acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou
similaire — tole galvanisée prélaquée 75/100 — laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard.
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales.

Localisation : - Cantine
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- Pannes sabliéres ( base 8x10 cm) reposant en téte des murs de la cantine.
- Pannes intermédiaires et faitieres ( base 10x8 cm)

3.4.2 PREAU: CHARPENTE BOIS : PHASE1
Le principe consiste a conserver le support actuel de la nouvelle couverture en bac acier. Des pieces de charpente seront
éventuellement a changer aprés dépose de la couverture. Sections et dimensions suivant les plans d'exécution a la charge
du titulaire du présent lot , constituée des éléments suivants :

Pannes sabliéres, intermédiaires et faitiéres bois

Fourniture et pose suivant les plans d'exécution a lacharge dutitulaire du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS
ou similaire, traité F.I.H,.

Compris toutes sujétions de fixation d'équerres sur le plancher hourdis existant, de calage, d'encastrement, de
scellement, de calfeutrement, d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition.

Localisation : - Préau.

- Pannes sabliéres ( base 8x10 cm) reposant en téte des murs de la cantine.
- Pannes intermédiaires et faitieres ( base 10x8 cm)

3.4.3 A-WC:CHARPENTE METALIQUE : PHASE1

A1l - Contreventement

Les murs en magonneries seront tenus en téte par le contreventement de la charpente.

Le contreventement, dans le plan de la toiture, sera réalisé par des tubes carrés creux formant poutre au vent.
Ils seront assemblés par chape boulonnée sur goussets.

A2 - Stabilités
Les palées de stabilité seront réalisées en Croix de St André a I'aide de cornieres, compris tous organes d’assemblages : stabilités
de longs pans.

A3 - Pannes

Les pannes seront en profilés du commerce type IPE.

La fixation des pannes sur les traverses sera réalisée par l'intermédiaire d'échantignoles boulonnées.
La prestation comprendra la mise en ceuvre des liens de pannes en corniéres et des bretelles.

Les chevétres pour les différentes sorties en toiture seront prévus dans la prestation.

A.4 - Couverture
Couverture en bac acier :
Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T — acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou
similaire — tole galvanisée prélaquée 75/100 — laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard.
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales.

3.4.4 B-AUVENT : CHARPENTE METALLIQUE : PHASE1

Pour cet ouvrage, la protection anticorrosion sera réalisée par galvanisation a chaud.
La stabilité d’ensemble sera assurée par encastrement des poteaux sur les massifs de fondations.

B.1 - Poteaux

Ils seront en tube rond @ 219.1 x 10 mm. Leur encastrement en pied sera réalisé par tiges d’ancrages préscellées — a fournir au lot
Gros-ceuvre.

La platine sera raidie par goussets.

La téte de poteau se terminera par une platine — ép. 16 mm — pour recevoir la liaison avec la traverse — assemblages par boulons
HR.

Deux poteaux recevront les évacuations d’eaux pluviales, a l'intérieur.

B.2 — Traverses

Chaque traverse sera composée de 2 tubes — 180 x 80 x 3.2 mm — moisant la téte de poteau.
Elle sera réalisée en atelier d’'une seule longueur, les extrémités seront profilées suivant plans.
Le départ poteau sera composé d’un tube creux carré reconstitué : 219 x 219 x 8 mm avec disques en plat de 6 mm suivant plans,
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soudé a la traverse.
Une platine - ép. 16 mm — sera prévue pour liaison avec le corps de poteau.

B.3 — Pannes

Les pannes seront en profilés du commerce en tube 120 x 60 x 3.2 mm.
La fixation des pannes sur les traverses sera réalisée par l'intermédiaire d'échantignoles boulonnées.

B.4 — Descentes d’eaux pluviales
Naissances au droit des poteaux circulaires (Nombre : 2) avec crépines de retenue des feuilles — Dimensionnement suivant débits
— Descentes EP en acier galvanisé, a l'intérieur des poteaux circulaires, compris toutes sujétions d’exécution pour une parfaite
tenue et étanchéité du systeme (Montage a blanc en atelier et essais). Les pieds de chute seront livrés au lot gros-ceuvre avec les
pré scellements.

Nota : Les regards en pied de chute sont dus par le lot GO

B.5 — Couverture de I’auvent

Couverture en bac acier :

Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T — acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou
similaire — tole galvanisée prélaquée 75/100 — laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard.
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales.

ECOLE : CHARPENTE BOIS : PHASE 2

3.4.5.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERE

Le principe consiste a réaliser un support de la nouvelle couverture par pannes et chevrons, sections et dimensions suivant
les plans d'exécution a la charge du titulaire du présent lot , constituée des éléments suivants :

Pannes sabliéres, intermédiaires et faitiéres bois

Fourniture et pose sur le plancher hourdis existant rampant, suivant les plans d'exécution alacharge du titulaire
du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS ou similaire, traité F.I.H,.

Compris toutes sujétions de fixation d'équerres sur le plancher hourdis existant, de calage, d'encastrement, de
scellement, de clafeutrement, d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition.

Localisation : - Pannes sabliéres ( base 8x10 cm) reposant en téte des cheneaux béton existants en volées de toit
rampants Sud & Nord de I'école.
- Pannes intermédiaires et faitiéres ( base 10x8 cm) sur la totalité de la nouvelle couverture rampants
Sud, Nord & Ouest de |'école et rampant Ouest du préau.

Chevrons bois

Fourniture et pose sur pannes bois, suivant les plans d'exécution a lacharge du titulaire du présent lot, de chevrons bois

de type DOUGLAS ou similaire traité F.I.H., sans volées de toit.

Compris toutes sujétions de calage, d'encastrement, de scellement, de clafeutrement, de fixation sur les pannes ,
d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition.

La prestation comprendra toute sujétions d'entourage de 2 conduits de fdumées existants.

Localisation : - Ensemble des chevrons sur la totalité de lanouvelle couverture del'école, pente existante 36 %
(versants Nord,Sud & Ouest).
- Ensemble des chevrons sur la totalité de la nouvelle couverture du préau, pente existante
36% ( versant Ouest)

3.4.5.2 PVC:BANDEAU DE RIVES ( SUIVANT DETAIL DE PRINCIPE)

Fourniture et pose verticale de planches d'une planche de rive en PVC cellulaire, rigide blanc, lisse et résistant aux chocs
et aux UV, imputrescible, sous avis technique CSTB, fixé par clouage tours es 60 cm a l'aide de pointes inox a tétes
blanches, les jonctions et les angles seront traités par des pieces en PVC injecté, y compris toutes sujétions d epose et de
fixation en téte des chevrons et liteaux bois pour une parfaite finition.

La prestation comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre de liteaux en sapin du Nord,
traités comme le bois de charpente, fixés en téte de du cheneau béton existant ( sections, dimensions
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et espacement a la charge du titulaire du présent lot).

Localisation : - 2 planches de rives de 250 mm chacune soit un total de 500 mm de hauteur formant habillage du
cheneau béton existant, enrives des versants Sud & Nord de la couverture de I'école compris retour

versant Ouest du cheneau existant.
-1 planche de rive de 175 mm, bas de pente du versant Ouest du préau.

3.4.5.3 LAMBRIS PVC ( SUIVANT DETAIL DE PRINCIPE)
Fourniture et pose horizontale et perpendiculaire a la fagade, de lambris PVC alvéolaire blanc, sous Avis technique CSTB,
fixés pazr clouage, agarfage ou clipsqage,emboitement a rainure et languette compris toutes sujétions de fixation sur
liteaux bois, desupports, de découpe et de pose pour uner parfaite finition.
La prestation comprendra toutes sujétions de mise en oeuvre de liteaux en sapin du Nord, traités comme
le bois de charpente,fIxés sous le cheneau béton existant ( sections, dimensions et espacement a la charge
du titulaire du présent lot).

Localisation :-Envoléesetformanthabillage delasousface ducheneau béton existant, enrives Sud & Nord de la de
I'école compris retour rive Ouest du cheneau existant.

3.4.5.4 COUVERTUREEN TUILES DOUBLES CANAL 12
Fourniture et pose, suivant les prescription du fabricant,de tuiles terre cuite de type DOUBLE CANAL 12 de chez
GUIRAUD ou similaire, teinte rouge vieilli, pose sur liteaux conformément a la norme européenne EN 1304 et
NF P 31.202 du DTU
40.21. Compris toutes sujétions de pose et de découpe pour une parfaite finition et
étanchéité. Teinte des tuiles a soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.
Pentes 35 % ( versant Nord & Sud) & 44 % ( versants Est & Ouest)

Les tuiles seront posées sur liteaux en sapin du Nord, traités comme le bois de charpente, pour support des tuiles,

avec double liteaux en rive d'égout et au faitage.
La section des liteaux sera conforme aux prescriptions du DTU en fonction des surchages et entraxes, y compris
pannetonage si nécessaire, coupes et toutes sujétions de pose. L'écartement des liteaux sera défini aprés calcul

du pureau moyen des tuiles approvisionnées.
Compris toutes sujétions de calagepour reprises des aplombs, de pose, de découpe et de scellement.
Les tuiles devront étre garanties sans adjonction de silicone.

Localisation : -Totalité de la nouvelle couverture versants Sud, Nord & Ouest de I'école et versant Quest du préa

3.4.5.5 FAITAGE & ARETIERS POSE A SEC
Fourniture et pose de tuiles faitieres cylindriques 40, de composition, teinte et caractéristiques identiques a la
couverture, compris toutes sujétions de pose, de découpe et de scellement.
Les tuiles devront étre garanties sans adjonction de silicone.

Localisation : -1 faitage et 1 arétiers sur la nouvelle couverture de I'école.
3.4.5.6 TUILES CHATIERES
Fourniture et pose de tuiles chatiéres pour ventilation de la sous couverture (1 tuile pour 20 m2 de toiture), de
composition, teinte et caractéristiques identiques a la couverture, y compris toutes sujétions de pose.
Les tuiles devront étre garanties sans adjonction de silicone.

Localisation : -Sur I'ensemble de la nouvelle couverture de |'école et préau.

3.4.5.7 GRILLAGE ANTI-VOLATILE
Fourniture et pose d'un grillage anti-volatile en rives sous la premiére rangée de tuiles.

Localisation : - Rives bas de pentes de la couverture versants Sud, Nord & Ouest de |'école et préau.

3.4.6 DEMOUSSAGE COUVERTURE EXISTANTE
Fourniture et application d'une solution aqueuse pour nettoyage des toitures, attaqués par mousses, lichens,
champignons et algues. Produit prét a I'emploi ou concentré a appliquer par pulvérisation et rincage sous haute

pression selon résultat.
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Type Démouss'tuil de chez Xylobell ou similaire.

Localisation : -Totalité de /a couverture existante sur |I'appentis de /'école en fagade Ouest.

3.4.7 ZINGUERIE

3.4.7.1 DESCENTESET DALLES: EAUX PLUVIALES ZINC o 80 & 100 MM
Fourniture et pose de dalles et descentes d'eaux pluviales enzinc, section ronde de 080 & 100 mm depuis et
y compris les naissances, jusqu'aux dauphins fonte (compris toutes sujétions pour dévoiement).
Support des descentes par colliers a brides, ceux-ci fixés a lamagonnerie par vis inox, a raison d'un collier sous chaque
emboiture, et en partie courante, d'un tous les deux (2) meétre.

Localisation
PHASE 1 : Dalles sur bac acier
Pose 5 descentes en fagade Nord & Ouest de la cantine et de 'auvent

PHASE 2 - Dalles sur toiture tuile et support béton
-Pose de 5 descentes d'eaux pluviales 0 100 mm en fagades Sud.Nord & Ouest de I'école.

- 1descente d'eaux pluviales 0 80 mm en fagade Est de I'école.

3.4.7.2 DAUPHIN FONTE
Pose et fourniture de dauphins fonte neufs en pied de chutes deo 100 mm et repose de dauphins fonte existants 0 100
mm ( mis a dépot par le titualire du lot n°1 IPE)
Compris toutes sujétions de branchement et raccordement sur 2 regards pluvial en pied de 2 chutes en fagade Sud de
I'école et compris toutes sujétions de dégagement de terre, recherche des réseaux existants enterrés, branchement sur
réseaux existants et remblais de terre en pied de 3 chutes en facades Nord & Est de I'école.

Localisation
PHASE 1 : Pose de 5 dauphins neufs 0 100 mm de 2,00 m de hauteur sur 5 descentes en facade Nord & Ouest de la cantine
et de l'auvent

PHASE 2 - Pose de 3 dauphins neufs 0 100 mm de 2,00 m de hauteur sur 3 descentes en fagade Sud & Ouest de I'école.
- Repose d'un dauphin fonte existant 0 80 mm de 1,00 m de hauteur sur une descente en facade
Est de I'école.
- Repose de 2 dauphins fonte existants 0 100 mm de 1,00 m de hauteur sur 2 descentes en fagade
Nord de I'école.

3.4.7.3 SOLINS ZINC
Pénétrations continues et discontinues a traiter conformément au D.T.U. 40.2 (articles 2.47 et 2.48).
Le pliage des solins devra maintenir auzinc saraideur, étre double, avec 3 cm de hauteur, et se trouver a une demi-largeur
ou a demi-pureau de tuile.
Le contre-solin recevra tous les pliages nécessaire, en particulier le pliage inférieur assurant saraideur ; le pliage supérieur
sera fixé a la charpente ou magonneries.

Localisation :
PHASE 1 : - Solins rampants de jonction de la nouvelle couverture bac acier contre le mur du préault

PHASE 2 - Solins rampants de jonction de la nouvelle couverture tuiles contre le mur d'acroteres existantes en pignon
Est de I'école ( face intérieure) et continuité sur fagcade Ouest du logement.
- Solin droit & rampant contre le mur d'acrotere existant en haut al'Ouest et en pignon Sud de I'école &
préau.
- Entourage zinc de 2 conduits de fumées existants en versants Ouest et Sud de I'école.

3.4.8 PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE L'OFFRE

3.4.8.1 SECTIONS ET DIMENSIONS DES OUVRAGES
L'Entrepreneur établira, a ses frais et sous sa responsabilité, a partir des plans architecte, les notes de calculs et les plans
d'exécution et de pose correspondants.
L'Entrepreneur remettra pour visa au Maitre d'ceuvre, et dans un délai de trois semaines (3) a dater de la signature
des marché les plans d'exécution, de pose et les notes de calculs.
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3.4.8.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
L'Entrepreneur fournira un document en 2 exemplaires dont un reproductible, établis par ses soins, portant
la référence du chantier, tamponné et signé par I'entrepreneur, comprenant :
- les caractéristiques techniques des menuiseries extérieures employées,
- les caractéristiques des produits verriers employés :
* double vitrage isolant
. STADIP 44.2
- les notices techniques de la qunicaillerie employée
- les attestations de classement AEV des menuiseries extérieures
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