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7.1. GENERALITES 
7.1.1. LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS DE REFERNCE A RESPECTER 
Tous  les travaux  seront  réalisés et  exécutés conformément  aux  règles de l'Art,  c'est à  dire aux 

règles  de  la  construction,  Lois,  Décrets,  Arrêtés  et  leurs  circulaires  d'application,  Normes, 

Documents techniques  unifiés (DTU)  dont les textes  sont en vigueur à la date d'établissement des 

prix. 

 

Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants : 

 Les  ouvrages  du  présent  lot  devront  répondre  aux  clauses,  conditions  et  prescriptions  des 

documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants : 

 DTU 52.1 : Revêtements de sols scellés 

 DTU  55  :  Revêtements  muraux  scellés  destinés  aux  locaux  d'habitation,  bureaux  et  établissements 

d'enseignement 

 DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par conducteurs et câbles électriques enrobés dans le béton. 

Grandes surfaces : annexe 1 du DTU 52.1. 

 Dans le cas de revêtements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1. Cahier 

du CSTB 2.183 ‐ livraison 282 ‐ Classement UPEC. 
 

L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état 

Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par  le CSTB Les règles générales de 

construction 

Les règles de protection contre l'incendie 

 Les règles définissant les effets de la neige et du vent Les règles parasismiques 

 Les différentes règles de calcul D.T.U Les spécifications professionnelles 

 Les  prescriptions  techniques  des  différents  services  publics  ou  concédés  (EDF,  GDF, 

PTT, 

EAU, ASSAINISSEMENT) 

 

Toute la  réglementation énumérée  ci‐avant  non  limitative,  en  vigueur à la date d'établissement  du 

présent  C.C.T.P, est supposée bien connue de l'entreprise et donc sensée avoir été prise en  compte 

pour l'ensemble de son offre. 

 

Documents  techniques  à  consulter 

Les pièces écrites  suivantes  : 

Le présent C.C.T.P 

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P 

Le P.G.C 

Le planning 

 

Les pièces graphiques  suivantes  : 

L'ensemble des plans architecturaux 

 

Respect  des  côtes  et  descriptifs 

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans 

devront être respectées,  tant  en ce  qui concerne  le choix  des matériaux  qu'en  ce qui concerne  le 

mode  de construction  et les dispositions  d'ensemble. Aucune  cote  ne devra  être prise  à l'échelle. 

L'entreprise  ne pourra d'elle‐même modifier quoi que ce soit au projet, mais elle devra signaler tous 

les  changements  qui  paraîtraient  utiles  d'y  apporter  et  demander  tous  renseignements 

complémentaires sur  ce qui  lui semblerait  douteux,  incompréhensible ou  incorrect  auprès  des 

représentants de l'équipe de maîtrise d'œuvre. 

 

Réservations,  Trous  et  scellements 
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L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et  les soumettra en temps opportun 

pour accord au Maître d'Œuvre  et  le cas échéant  au Bureau de Contrôle. Faute de se conformer  à 

cette  procédure,  l'entreprise  sera tenue pour seule responsable  de toutes  les  erreurs relevées en 

cours  d'exécution  ainsi  que  des  conséquences  de  toutes  natures  que  cela  pourrait  entrainer. 

L'entreprise de Gros‐Œuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses ouvrages tous  les trous, 

fourreaux, tampons, inserts, divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres corps 

d'état,  de  même  elle  devra  le  garnissage  et  rebouchage  des  trémies  et  trous  après  leurs 

interventions,  la  finition  étant  assurée  par  le  corps  d'état  chargé  du  traitement  de  la  surface 

concernée. Les réservations ainsi que le garnissage et rebouchage, inférieurs à 100cm?, restent  à la 

charge de  l'entreprise concernée.  L'incorporation de certains  ouvrages dans  les éléments de Gros‐ 

Œuvre devra se faire après entente entre  les entreprises concernées.  Celle chargée du Gros‐Œuvre 

devra inclure dans sa prestation  le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces incorporations de 

même qu'elle devra veiller à ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage. Faute de quoi, elle en sera 

tenue  pour  responsable  et  en  assurera  toutes  les  conséquences  techniques  et  financières.  Les 

entreprises  chargées  des  incorporations  devront  la vérification  après coulage. 

 

Plans  de  fabrication,  échantillons 

Dès la notification de son marché et dans les délais donnés par le Maître d'Œuvre,  l'entreprise établira 

ses plans dè fabrication ou de détails d'exécution pour les soumettre à acceptation du Maître d'Œuvre 

et à celle du Bureau de Contrôle. Toute  fabrication  entreprise  sans  cet accord  pourra être  refusée, 

toutes  les  conséquences  restant  à  la  charge  de  l'entreprise.  De même  l'entreprise  demeure 

responsable  des  erreurs  qu'elle  aurait  pu  commettre  dans  l'établissement  de  ses  plans  et  des 

conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier. La Maîtrise d'Œuvre se réserve la possibilité 

de demander d'établir un prototype sur un ouvrage spécifique. L'entreprise devra  inclure dans son 

offre  de  prix  le  coût  de  ce(s)  prototype(s).  L'entreprise  doit  pour  accord,  la  présentation  ou 

l'exécution d'échantillons des différents matériels ou matériaux qu'elle propose, et ce dans des délais 

qui seront fixés dès  le début des travaux de façon à ce que les décisions prises n'aient aucune incidence 

sur le planning. 

 

Implantation  et  traits  de  niveaux 

L'implantation générale  sera  réalisée conformément  au plan de  l'architecte.  Les  traits de niveaux 

seront  établis par l'entreprise  de Gros‐Œuvre  à +1.00 du niveau fini.  Ils seront  tracés sur  l'ensemble 

des murs  de tous  les locaux  et de  tous les niveaux,  et seront  maintenus sur les murs non revêtus 

pendant  toute  la durée du  chantier  par  le  titulaire  du  présent  lot.  Les  tracés  d'implantation des 

huisseries et cloisons seront exécutés par l'entreprise chargée des menuiseries intérieures, l'entreprise 

de plâtrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux. 

 

Réception  des  supports 

Chaque entreprise  doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement 

au démarrage  de  ses  travaux  ;  le  fait  de  commencer  son  intervention  vaudra  "RECEPTION  SANS 

RESERVE" du ou des supports. 

 

Reconnaissance  des  l i eux  

Avant l'établissement de son offre, l'entreprise est tenue de reconnaître  : 

Les  sites, les  lieux  aussi  bien  en ce  qui concerne  les  accès  que  l'état  du bâti  et des  ouvrages  se 

rapportant à ses prestations 

L'implantation des ouvrages 

Les capacités de stockage et de stationnement, 

Les  possibilités  et  distances  des  raccordements  provisoires  aux  différents  réseaux,  Les  servitudes 

d'environnement etc..., 

Afin de mettre en œuvre les moyens appropriés pour l'exécution des ouvrages dans les formes et délais 

prescrits. Elle ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer 
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un supplément  de prix à son offre initiale.  L'entreprise  devra  s'assurer  sur place,  avant toute mise 

en œuvre,  de  la possibilité  de suivre  les cotes  et  les diverses  indications portées sur  les plans et 

descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maître d'Œuvre. 

 

Responsabilités  de  !'Entreprise  /  Ouvriers  &  Tiers 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne,  doit exercer une surveillance continue sur le chantier 

afin d'éviter tous accidents vis à vis de : 

Des ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, Des personnes 

employées à un titre quelconque sur le chantier 

Des personnes étrangères au chantier. 

Chaque  entrepreneur  est  responsable  de  tous  les  accidents  ou  dommages  qu'une  faute  dans 

l'exécution de  ses travaux  ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il 

s'engage à garantir éventuellement  le maître de  l'ouvrage  et le maître d'œuvre contre tous recours 

qui pourraient être exercés  contre  eux du  fait  de  l'inobservation par  lui d'une quelconque de ses 

obligations. 

 

Hygiène  et  sécurité  du  chantier 

Il est  précisé à l'entreprise d'incorporer  dans  ses prix unitaires  l'ensemble des dispositions  relatives 

à l'hygiène et à la sécurité du chantier, qui la concerne, et sera contractuellement  tenue de prendre 

toutes les dispositions  qui s'imposent  afin de respecter la Loi n°96‐1418 du 31 décembre 1993, ainsi 

que le décret n°94‐1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la Sécurité et à l'organisation de 

la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le plan général de coordination de 

Sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S) établi par le coordonnateur S.P.S. constitue donc une 

pièce ESSENTIELLE du  dossier de consultation.  Ce document  ne se substitue  pas à l'ensemble de  la 

règlementation relatif à la sécurité  sur les chantiers du bâtiment notamment au décret du 8 janvier 

1965. Il est rappelé que les dispositions  en matière  de sécurité  et  de protection  de la  santé relatives 

aux  travailleurs  indépendants  (arrêté  du 06/05/95),  à la Constitution d'un Collège Interentreprises 

de  Sécurité  de  Santé  et  des  Conditions  de  Travail  (C.I.S.S.C.T.)  (arrêté  du  04/05/95)  sont 

éventuellement applicables dans le cadre des conditions  spécifiques d'application. 

 

Installation  et  organisation   de  chantier 

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières). 

L'organisation du chantier sera décrite suivant  le P.G.C.S.P.S  établi par  le Coordinateur  d'Hygiène et 

Sécurité.  Si  !'Entreprise  ne  réalise  pas  les  prestations  décrites  au  sein  du  P.G.C.S.P.S.,  le Maître 

d'Ouvrage se réserve le droit de procéder à la mise en régie des prestations non exécutées. 

 

Protections  des  ouvrages  neufs  et  existants 

L'entreprise  doit mettre en œuvre tous  les moyens  nécessaires pour la protection  de ses matériaux 

et de  ses  ouvrages,  contre  le  risque de  vol,  détournement,  et dégradations  de  toute  origine 

(vandalisme,  climat,  etc...),  et ce  jusqu'à  la réception des travaux. De plus, pendant l'exécution de 

ses travaux, l'entreprise doit : 

D'une  part,  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  ne pas causer  de dégradations  aux 

matériaux ou ouvrages des autres entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes 

aux infractions à ces obligations. 

 

D'autre  part, prendre  toutes  les protections  nécessaires  vis à vis des  ouvrages existants  et autres 

tels que mobilier, équipement, etc... 

Elle  assumera  les  frais  de  remise  en  état  pour  toute  dégradation  éventuelle.  En  aucun  cas,  ces 

frais  ne pourront  être supportés par le Maître d'Ouvrage. 

Afin  d'éviter  tout  litiges,  l'entreprise  titulaire  du  présent  lot  devra  prévoir  dans  son  offre  la 

réalisation  d'un  constat contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les 

parties concernées. 
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Moyens  et  dispositions  relatives  aux  prestations 

L'entreprise  intervenant  au  titre  des présents  travaux  devra  prévoir  la  totalité  des  installations 

nécessaires  à  la  réalisation  de  ses  ouvrages  ainsi  que  toutes  demandes  d'autorisations  et  leurs 

conséquences,  sauf  contre‐indication  dans  le  lot  00  Notes  à  toutes  les  entreprises.  Elle  aura 

notamment à sa charge : 

Echafaudages,  nacelles et tous autres moyens d'accès pour réalisation de ses prestations Moyens de 

levage éventuels pour mise en place de ses éléments 

L'établissement de toutes  protections  et dispositions  permettant  le montage des matériaux,  la 

dépose  des ouvrages,  la descente  et  l'évacuation  et/ou  le tri de  ses  gravois,  sans  risque  pour les 

personnes,  piétons  et pour les constructions proprement dites ou voisines. 

Le repliement de ses installations 

La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlèvement et/ou tri périodique 

des gravois. 

NOTA  :  Les  prix  unitaires  de  l'entreprise  devront  comporter  l'ensemble  des  sujétions  d'exécution, 

notamment en ce qui concerne  les  moyens  (échafaudages,  nacelles,  etc....)  nécessaires  à  mettre 

en œuvre  pour  réaliser  les  prestations décrites au sein du devis. 

 

Gestion  des  déchets 

Sauf contre‐indication stipulé dans le lot 00  : Notes à toutes les entreprises, PREALABLE: 

Les entreprises prendront  soin  au stockage des  matériaux,  à l'arrivée  et  à la manipulation,  afin de 

réduire au maximum la production de déchets. 

Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise 

est tenue de trier ses déchets 

 

TRI DES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF: 

Le titulaire du lot Gros‐Œuvre devra la fourniture,  le maintien sur place et l'évacuation d'au moins 4 

volumes de déchets dont le coût sera imputé au compte prorata. 

Chaque volume possèdera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires.  Le Titulaire 

du  lot  Gros‐Œuvre,  fournira à  l'architecte,  avant  l'établissement du prorata,  les bordereaux  de 

livraison  des différents types de bennes à déchet. 

Le Titulaire du lot Gros‐Œuvre,  en coordination avec le CSPS, et le Maître d'Ouvrage, définira le lieu de 

la zone de stockage. 

 

DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS  : 

Au moins 1  volume du  type BENNE  où seront  déposés  les  déchets  inertes  : gravats,  béton, 

briques, etc... 

Au moins 1  volume CAISSE  ou GROS  BIDON  (environ  3.00m3) pour  les déchets  industriels 

banals (Revêtements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...) 

Au moins,  1  volume  du  type  PETIT  BIDON  (environ  1.00m3)  pour  les  déchets  industriel  spéciaux. 

(Résidus de peintures, joints, colles, etc...) 

Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc... 

 

Frais  à  prévoir 

Dans le cadre de ce dossier, l'entreprise devra incorporer à son étude de prix : 

Les frais de COMPTE PRORATA  suivant  les obligations découlant du C.C.A.G., des Normes Françaises 

et des recommandations professionnelles 

Les frais divers découlant du C.C.A.P. 

Les  frais  divers  découlant  des  dispositions  relatives   à  !'Hygiène  et  la  Sécurité  (confère 

P.G.C.S.P.S.). 

Les  entreprises  qui  auront  en  charge  la  gestion  du compte  PRORATA  seront  définies  lors  d'une 

réunion  préalable  de préparation du chantier. 
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Nota  relatif  aux  Options  ou  Variantes 

L'Entreprise devra impérativement chiffrer les options décrites au sein du présent CCTP. L'ensemble de 

ces options seront prises en compte au moment de l'analyse des offres. 

NOTA IMPORTANT: Les PLUS‐VALUE décrites au sein du présent CCTP sont impérativement à chiffrer, 

et à cumuler dans le montant de base  de l'offre  de l'entreprise.  En aucun cas  les plus‐values  sont  à 

considérer  comme  des options  non incluses. 

 

Tenue  du  chantier  et  nettoyages  hebdomadaires 

Les  entreprises  devront  évacuer  leurs  propres  déchets  à  l'avancement  du chantier  soit par  leurs 

propres moyens soient en les plaçant  dans les  containers  mis en place par le titulaire  du  lot Gros‐

Œuvre  (Se référer au C.C.T.P  Lot  00  : Notes à toutes les entreprises). 

Le chantier devra être entièrement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier. 

Les entreprises s'organiseront pour se répartir la tâche et en assumeront les frais. 

En  cas  de  constatation  par  la Maîtrise  d'Œuvre  d'un  chantier  non  nettoyé,  celle‐ci  pourra  faire 

intervenir  sans préavis une entreprise de nettoyage pour effectuer  cette  tâche.  Le  coût de cette 

intervention  sera pris en charge au titre du Compte prorata par les entreprises. 

 

7.1.2. PRESCRIPTIONS  PARTICULIERES 
Etudes  techniques  et  plans  d'exécution 

L'entrepreneur aura toujours  à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de 

montage sur chantier. Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier  devront  faire 

apparaître  tous les détails  et points particuliers  de l'exécution  que le Maître d'Œuvre  jugera utile à 

la bonne marche du chantier.  L'entrepreneur du présent  lot aura à effectuer  le collationnement  et  la 

synthèse des plans de réservation. Ces pièces  seront à remettre au Maître d'Œuvre en 3 exemplaires 

+ 1 exemplaire reproductible. 

 

7.1.3. FOURNITURES ET MATERIAUX 

Les matériaux et fournitures devant être mis en œuvre devront répondre aux prescriptions suivantes. 
 

7.1.3.1. MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS 
Les carreaux et dalles pour sols et murs devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l'annexe 3 

du DTU 52.1. Ils seront toujours de 1er choix dans l'espèce indiquée. 

 

7.1.3.2. MORTIERS ET COULIS 
Sauf spécifications contraires ci‐après ou dans  les prescriptions des fabricants,  les mortiers et coulis 

employés seront les  suivants : 

Mortiers de pose des carrelages scellés : conformes à l'article 4.5 du DTU 

52.1. Coulis et mortiers pour joints : 

 conformes à l'article 4.6 du DTU 52.1 

 en ciment blanc 

 en mortier ou produit spécial pour joints. 
 

7.1.3.3. ENDUITS DE LISSAGE 
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur le 

chantier ne seront pas admis. 

Tous les enduits de lissage devront faire l'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins 

égal à celui du local à revêtir. 
 

7.1.3.4. COLLES ET MORTIERS‐COLLES 
Les colles et mortiers‐colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l'un de ceux 

préconisés par  le fournisseur du revêtement considéré. 
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Interprétation  du  C.C.T.P 

L'entreprise est tenue de respecter le CCTP lot O Notes à toutes les entreprises. 

L'entreprise doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des ouvrages 

suivant les Règles de l'Art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P. 

L'entreprise est réputée connaître la nature du site et l'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités 

d'accès, les disponibilités en eau et en énergie etc. et plus généralement, les conditions locales du site où 

seront  exécutés  les  travaux.  Par  ailleurs,  l'entreprise  est  tenue  de  vérifier,  avant  tout  commencement 

d'exécution, les côtes des documents graphiques et signaler au maître d'œuvre toute erreur ou omission 

qu'elle pourrait  constater, ou  le  rendre attentif à  tout  changement qui  serait éventuellement à opérer. 

Toutes les dimensions sont estimatives et données à titre indicatif et devront être vérifiées et confirmées 

par  l'entreprise. Elle s'assurera de  l'exactitude de toutes  les valeurs et données de dimensionnement de 

l'installation électrique présent dans le présent CCTP. 

L'entreprise  contracte  l'obligation  d'exécuter  l'intégralité  des  travaux  de  sa  profession  nécessaires  au 

complet  et  parfait  achèvement  de  la  construction  projetée,  conformément  aux  Règles  de  l'art  et  aux 

règlements en vigueur, quand bien même  il n'en serait pas  fait mention à  la partie  traitée, dès que ces 

fournitures et façons sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 

 

En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entreprise, en cours d'exécution de ses travaux, celle‐ci sera tenue 

pour  responsable de  son erreur, ainsi que des modifications qu'elles pourraient entraîner pour  tous  les 

Corps d'Etat. 

 

7.2.1. CHAPE 
Réalisation de chape compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

La chape devra être conforme aux duretés exigées pour les chapes béton 350 Kg/m3, la tolérance de planéité 

sera conforme au DTU 26.2 Sujétions de formes de pente légères vers caniveaux   

La pose des carrelages se fera soit à joints larges, soit à joints serrés, selon le type de carrelage et au choix 

du maître d'œuvre. 

Les différents revêtements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au 

droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait. 

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps 

d'état. 

 

Localisation :   phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fêtes 

      phase 2 : wc instituteurs 
 

 

7.2.2. REVETEMENTS DE SOLS 
Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, 

de couleur et de ton uniforme. 

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU. 

Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs aux tolérances admises, joints ouverts, 

coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à ses frais. 

 

Revêtement de sol en grès cérame, classement U4P4E3C2, compris toutes sujétions de pose collée , coupes 

, joints époxy, ...  format 30 x 60  de marque CHROMTECH de chez FLOOR GRES 

Localisation :   phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fêtes 

      phase 2 : wc instituteurs 

7.2.3. JOINTS DE DILATATION 
Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les 

respecter lors de l'exécution des revêtements. 

Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au maître d'œuvre avant le début des travaux, les 
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dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution. 

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage. 

 

 
7.2.4. RACCORD 

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge 

l'exécution de  tous  les  raccords de  carrelages  au droit des  scellements, passages de  tuyaux ou  autres, 

afférents aux travaux des autres corps d'état. 

 
 

7.2.5. PLINTHES 
 

Fourniture et pose de plinthes à recouvrement assorties compris toutes sujétions de mise en œuvre compris 

joint d’étanchéité en périphérie avant pose 

Localisation :   phase 1 : wc publics et enfants, et salle des fêtes 

      phase 2 : wc instituteurs 

 


