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3.1 GENERALITES 
 

 
3.1.1 LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS GENERAUX A RESPECTER 
 

Tous  les travaux  seront  réalisés et  exécutés conformément  aux  règles de l'Art,  c'est à  dire aux  règles  de la construction, Lois, 
Décrets,  Arrêtés et  leurs circulaires d'application, Normes,  Documents techniques  unifiés (DTU) dont les textes  sont en vigueur à 
la date d'établissement des prix. 

 
Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants  : 

 L'ensemble  des  DTU  (dont  les  textes  sont  en  vigueur  à la date  d'établissement  des prix)  en ce  qui  concerne  chaque 
spécialité  ; 

 Le règlement sanitaire départemental  ;  

 Le règlement des bâtiments d'habitation  

 Le code de la santé publique  ; 

 Le code du travail  ; 

 Le code de la construction et de l'habitation  

 Le code de l'urbanisme. 

 
3.1.2 LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS PARTICULIERS A RESPECTER 
 

Les travaux doivent répondre aux prescriptions et aux exigences des documents suivants  : 

DTU 30 & 31.1 : Charpentes et escaliers en bois  

Norme: NF P 21‐203‐1  et 2 

DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets  

Norme: NF P 21‐205‐1‐2 et 3 

DTU32.1 : Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier le cas échéant)  

Normes: NFB 52‐001 et NFB 53‐501 

DTU 40.2: Couverture en tuiles à emboitement ou en tuiles canal et additif n°2  
Normes: NF P 31‐301, P 31‐305 et 306 (tuiles en terre cuite) 
Règles BF 88  : Méthode de  justification  par  le calcul de la résistance au  feu des structures  en bois 
 

Règles CB 71 : Règles de calcul des charpentes en bois 

Règles N.V.  65/67 : Règles avec  ses additifs définissant  les effets de  la neige et du vent  sur les avec règles N 84 

constructions, et annexes. 

‐ Règles CM 66 (règles de calcul) ; 
‐ Règles NV 65 révisées , N 84/99 
‐ DTU 32.1 ‐ construction métallique : charpente acier ; 
‐ Règles parasismiques PS 92 ‐ Zone 1b ‐ Bâtiment de classe B, pour les bâtiments neufs 
‐ Règles PS 1992 avec ses annexes 

 
Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci‐dessus,  il est ici bien précisé qu'en cas de discordance 

entre les spécifications, prescriptions  et descriptions ci‐après du présent document, et celles  des DTU / CCTG et 

normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux " Clauses communes ". 

 
Cette liste n'est pas limitative. 

 
Normes 

L'entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec 

Les  lois, décrets, arrêtés et  circulaires  régissant  la 

construction  Le  cahier  des  clauses  techniques 

générales 

L'ensemble des normes Françaises et Européenne publiées l'AFNOR relatives aux 

o Dimensionnement 

o Caractéristiques 

o Mise en œuvre 
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o Tolérances dimensionnelles 

o Essais  de  contrôle  des matériaux,  produits, matériels  et  accessoires  pour  la  réalisation  des 
ouvrages ou éléments d'ouvrages 

 
L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état 

Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par 

le CSTB Les règles générales de construction 

Les règles de protection contre l'incendie 

Les règles définissant les effets de la neige 

et du vent Les règles parasismiques 

Les différentes  règles de 

calcul  D.T.U  Les 

spécifications 

professionnelles 

Les  prescriptions  techniques  des  différents  services  publics  ou  concédés  (EDF,  GDF,  PTT, 

EAU, ASSAINISSEMENT) 

 
Toute la réglementation énumérée ci‐avant non limitative, en vigueur à fa date d'établissement du présent C.C.T.P, 

est supposée bien connue de l'entreprise et donc sensée avoir été prise en  compte pour l'ensemble de son offre. 

 
Documents  techniques  à  consulter 

Les pièces écrites  suivantes  : 

Le présent C.C.T.P 

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P 

Le P.G.C 

Le planning 

 
Les pièces graphiques  suivantes  : 

L'ensemble des plans architecturaux 

 
Respect  des  côtes  et  descriptifs 

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans devront être respectées, 
tant  en ce  qui concerne  le choix  des  matériaux  qu'en  ce qui concerne  le mode  de construction  et  les dispositions 
d'ensemble. Aucune  cote  ne devra être prise  à l'échelle. L'entreprise  ne pourra d'elle‐même modifier quoi que ce soit au 
projet, mais elle devra signaler tous les changements qui paraîtraient utiles d'y apporter et demander tous renseignements 
complémentaires sur  ce  qui  lui semblerait  douteux,  incompréhensible ou  incorrect  auprès  des représentants de l'équipe 
de maîtrise d'œuvre. 

 
Réservations,   Trous  et    scellements 

L'entreprise établira ses  plans de réservations et d'incorporation et les soumettra en temps opportun pour accord 

au Maître d'Œuvre et le cas échéant au Bureau de Contrôle. Faute de se conformer à cette procédure, l'entreprise 

sera  tenue pour seule responsable  de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution  ainsi que des conséquences de 

toutes natures que cela pourrait entrainer. L'entreprise de Gros‐Œuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses 

ouvrages tous les trous, fourreaux, tampons, inserts, divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres 

corps d'état, de même elle devra le garnissage  et rebouchage  des trémies et  trous  après leurs  interventions,  la finition 

étant  assurée par  le corps d'état chargé du traitement  de la surface concernée. Les réservations ainsi que le garnissage 

et rebouchage, inférieurs à 100cm?, restent à la charge de l'entreprise concernée. L'incorporation de certains ouvrages 

dans les éléments de Gros‐ Œuvre devra se faire après entente entre les entreprises concernées.  Celle chargée du Gros‐

Œuvre devra inclure dans sa prestation  le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces  incorporations de même 

qu'elle devra veiller à ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage. Faute de quoi, elle en sera tenue pour responsable 

et en assurera toutes les conséquences  techniques et  financières.  Les entreprises  chargées des incorporations devront 

la vérification  après coulage. 

 
Implantation  et  traits  de  niveaux 

L'implantation  générale  sera  réalisée  conformément  au plan de  l'architecte.  Les  traits de niveaux  seront établis par 

l'entreprise  de Gros‐Œuvre  à+ 1.00 du niveau  fini.  Ils seront  tracés sur  l'ensemble des murs de tous  les locaux  et de 

tous les niveaux,  et seront  maintenus sur les murs non revêtus  pendant toute la durée du chantier par le titulaire du 

présent lot. Les tracés d'implantation des huisseries et cloisons seront exécutés par l'entreprise chargée des menuiseries 

intérieures, l'entreprise de plâtrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux. 
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Réception  des  supports 

Chaque entreprise doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement au démarrage de 

ses travaux; le fait de commencer son intervention vaudra "RECEPTION  SANS RESERVE" du ou des supports. 

 
Reconnaissance  des  lieux 

Avant l'établissement de son offre, l'entreprise est tenue de reconnaître : 

Les  sites, 

Les  lieux  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  les  accès  que  l'état  du  bâti  et  des  ouvrages  se 

rapportant à ses prestations 

L'implantation des ouvrages 

Les capacités de stockage et de stationnement, 

Les  possibilités  et  distances  des  raccordements  provisoires  aux  différents 

réseaux, Les servitudes d'environnement etc..., 

Afin de mettre en œuvre les moyens appropriés pour l'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne 

pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément de prix à son offre 

initiale.  L'entreprise  devra  s'assurer  sur place,  avant toute mise  en œuvre,  de la possibilité  de suivre  les cotes et  les 

diverses  indications portées  sur  les plans  et descriptifs,  en  cas de doute  elle en  référera  immédiatement  au Maître 

d'Œuvre. 

 

Responsabilités  de  !'Entreprise  /  Ouvriers  & Tiers 
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance  continue sur le chantier afin d'éviter tous 

accidents vis à vis de : 

Des  ouvriers  travaillant  sur  ledit  chantier,  à quelques  corps  d'état  qu'ils  soient 

rattachés, Des personnes employées à un titre quelconque sur le chantier 

Des personnes étrangères au chantier. 

 
Chaque entrepreneur est  responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de  ses travaux 

ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s'engage à garantir éventuellement le maître de 

l'ouvrage  et le maître d'œuvre contre tous recours  qui pourraient être exercés  contre eux du fait de l'inobservation par 

lui d'une quelconque de ses obligations. 

 
Hygiène  et  sécurité  du  chantier 

Il est  précisé à l'entreprise  d'incorporer dans  ses prix unitaires  l'ensemble des  dispositions  relatives  à l'hygiène et  à 
la sécurité du chantier, qui la concerne, et sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent 

afin de respecter  la Loi n°96‐1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n°94‐1159 du 26 décembre 1994 relatif à 

l'intégration de la Sécurité et à l'organisation de la coordination  en matière de sécurité et de protection de la santé.  Le 

plan général de coordination  de Sécurité et de protection de  la santé  (P.G.C.S.P.S)  établi par  le coordonnateur S.P.S. 

constitue donc  une pièce ESSENTIELLE du dossier de consultation. Ce document ne se substitue  pas à l'ensemble de  la 

règlementation relatif à la sécurité  sur les chantiers  du bâtiment notamment au décret du 8 janvier 1965. Il est rappelé 

que les dispositions  en matière  de  sécurité  et  de protection  de la santé relatives  aux  travailleurs  indépendants  (arrêté 

du 06/05/95),  à la Constitution d'un Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) 

(arrêté du 04/05/95)  sont éventuellement applicables dans le cadre des conditions spécifiques d'application. 

 

Installation  et  organisation  de  chantier 

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières). L'organisation du 

chantier sera décrite suivant  le P.G.C.S.P.S établi par le Coordinateur d'Hygiène et Sécurité. Si !'Entreprise ne réalise pas 

les prestations décrites  au sein du P.G.C.S.P.S., le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder à la mise en régie des 

prestations non exécutées. 

 
Protections  des  ouvrages  neufs  et  existants 

L'entreprise doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et de ses ouvrages, 

contre le risque de vol, détournement,  et dégradations  de toute origine (vandalisme,  climat,  etc...),  et ce  jusqu'à la 

réception des travaux. De plus, pendant l'exécution de ses travaux, l'entreprise doit : 

‐ D'une part, prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  pour ne pas causer  de dégradations  aux matériaux  ou 

ouvrages  des  autres  entreprises.  Elle  reste  responsable  des  conséquences  résultantes  aux  infractions  à  ces 

obligations. 

‐ D'autre part, prendre  toutes  les protections nécessaires  vis à vis des ouvrages existants et autres tels que mobilier, 

équipement, etc... 

Elle  assumera  les  frais de  remise en état  pour toute  dégradation  éventuelle.  En aucun cas,  ces  frais  ne pourront  être 
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supportés par le Maître d'Ouvrage. 

Afin  d'éviter  tout  litiges,  l'entreprise  titulaire  du  présent  lot  devra  prévoir  dans  son  offre  la  réalisation  d'un  constat 

contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les parties concernées. 

 
Moyens  et  dispositions  relatives  aux  prestations 

L'entreprise  intervenant  au titre  des  présents  travaux  devra  prévoir  la totalité  des  installations  nécessaires  à  la 

réalisation de ses ouvrages  ainsi que toutes demandes  d'autorisations et leurs conséquences,  sauf contre‐indication 

dans le lot 00 Notes à toutes les entreprises. Elle aura notamment à sa charge : 
Echafaudages,  nacelles et tous autres moyens d'accès pour réalisation de ses prestations 

Moyens de levage éventuels pour mise en place de ses éléments 

L'établissement  de  toutes  protections  et  dispositions  permettant  le  montage  des 

matériaux, la dépose des ouvrages,  la descente et l'évacuation et/ou le tri de ses gravois, sans risque pour les personnes, 

piétons et pour les constructions proprement dites ou voisines. 
Le repliement de ses installations 
La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlèvement et/ou tri périodique 

des gravois. 

NOTA : Les prix unitaires de l'entreprise devront comporter l'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en ce qui 

concerne  les  moyens  (échafaudages,  nacelles,  etc....)  nécessaires  à  mettre en  œuvre pour réaliser  les prestations 

décrites au sein du devis. 

 
Gestion  des  déchets 

Sauf contre‐indication stipulé dans le lot 00  : Notes à toutes les entreprises, PREALABLE: 

Les entreprises prendront  soin au stockage des matériaux,  à l'arrivée et à la manipulation,  afin de réduire au maximum 

la production de déchets. 

Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise est tenue 

de trier ses déchets 

 
TRI DES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF : 

Le titulaire du lot Gros‐Œuvre devra la fourniture,  le maintien sur place et l'évacuation d'au moins 4 volumes de déchets 

dont le coût sera imputé au compte prorata. 

Chaque volume possèdera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires. Le Titulaire du lot Gros‐Œuvre, 

fournira à l'architecte,  avant  l'établissement du prorata,  les bordereaux  de livraison des différents types de bennes à 

déchet. 

Le Titulaire du lot Gros‐Œuvre, en coordination avec le CSPS, et le Maître d'Ouvrage, définira le lieu de la zone de stockage. 

 
DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS : 

Au moins 1 volume du  type BENNE  où seront  déposés  les  déchets  inertes  : gravats,  béton, 

briques, etc... 

Au moins 1  volume CAISSE ou GROS BIDON  (environ  3.00m3) pour  les déchets  industriels 

banals (Revêtements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...) 

Au moins, 1 volume du type PETIT BIDON (environ 1.00m3) pour les déchets industriel spéciaux. (Résidus de peintures,  joints, 

colles, etc...) 

Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc... 

 

L'entreprise devra exécuter  ses travaux en parfaite conformité avec 

 Les lois, décrets, arrêtés et circulaires régissant la construction Le cahier des clauses techniques générales 

 L'ensemble des normes Françaises et Européenne publiées !'AFNOR relatives aux 

J Dimensionnement 

J Caractéristiques 

J Mise en œuvre 

J Tolérances dimensionnelles 

J Essais  de  contrôle des matériaux,  produits, matériels et  accessoires  pour  la réalisation  des ouvrages ou éléments 
d'ouvrages 

 
L'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état 

Les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par le CSTB Les règles générales de construction 
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Les règles de protection contre l'incendie 

 Les règles définissant les effets de la neige et du vent Les règles parasismiques 

 Les différentes règles de calcul D.T.U Les spécifications professionnelles 

 Les  prescriptions  techniques  des  différents  services  publics  ou  concédés  (EDF,  GDF,  PTT, 

EAU, ASSAINISSEMENT) 

 

Toute la  réglementation énumérée  ci‐avant non  limitative, en  vigueur à la date d'établissement du présent C.C.T.P, est supposée 

bien connue de l'entreprise et donc sensée avoir été prise en  compte pour l'ensemble de son offre. 

 
Documents  techniques  à  consulter 
 

Les pièces  écrites  suivantes  : 

Le présent C.C.T.P 

L'ensemble des C.C.T.P des autres corps d'état Le C.C.A.P 

Le P.G.C 

Le planning 

 
Les pièces graphiques  suivantes  : 

L'ensemble des plans architecturaux 

 
Respect  des  côtes  et  descriptifs 

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d'état, ainsi que sur les différents plans devront être respectées,  tant 

en ce qui concerne  le choix des matériaux qu'en  ce qui concerne  le mode de construction et les dispositions d'ensemble. Aucune 

cote ne devra être prise à l'échelle. L'entreprise ne pourra d'elle‐même modifier quoi que ce soit au projet, mais elle devra signaler 

tous  les  changements qui paraîtraient utiles d'y  apporter  et demander  tous  renseignements  complémentaires  sur  ce qui  lui 

semblerait  douteux,  incompréhensible ou  incorrect  auprès  des représentants de l'équipe de maîtrise d'œuvre. 

 
Réservations,  Trous  et  scellements 

L'entreprise établira ses plans de réservations et d'incorporation et  les soumettra en temps opportun pour accord au Maître d'Œuvre 

et le cas échéant  au Bureau de Contrôle. Faute de se conformer  à cette  procédure, l'entreprise  sera tenue pour seule responsable 

de toutes  les  erreurs relevées en cours d'exécution  ainsi que des  conséquences  de toutes  natures que cela pourrait entrainer. 

L'entreprise de Gros‐Œuvre est tenue de réserver ou d'incorporer dans ses ouvrages tous  les trous, fourreaux, tampons,  inserts, 

divers, etc..., qui lui auront été donnés en temps utile par les autres corps d'état, de même elle devra  le  garnissage  et  rebouchage 

des trémies  et  trous  après  leurs  interventions,  la finition  étant  assurée  par  le corps d'état chargé du traitement de la surface 

concernée. Les réservations ainsi que le garnissage et rebouchage, inférieurs à 100cm?, restent à la charge de l'entreprise concernée. 

L'incorporation de  certains  ouvrages  dans  les  éléments  de  Gros‐ Œuvre  devra  se  faire  après  entente  entre  les  entreprises 

concernées.  Celle chargée du Gros‐Œuvre devra  inclure dans sa prestation  le temps nécessaire aux corps d'état chargés de ces 

incorporations de même qu'elle devra veiller à ne pas détériorer ces ouvrages lors du coulage.  Faute de quoi, elle en sera tenue 

pour responsable et en assurera toutes les conséquences  techniques  et  financières.  Les  entreprises  chargées  des  incorporations 

devront  la vérification  après coulage. 

 
Plans  de  fabrication,  échantillons 

Dès la notification  de son marché et dans les délais donnés  par le Maître d'Œuvre,  l'entreprise établira ses plans dè fabrication ou 
de détails d'exécution pour  les soumettre à acceptation du Maître d'Œuvre et à celle du Bureau de Contrôle. Toute  fabrication 
entreprise  sans  cet accord pourra être  refusée,  toutes  les  conséquences  restant à la charge de l'entreprise. De même l'entreprise 
demeure responsable des erreurs qu'elle aurait pu commettre dans l'établissement de ses plans et des conséquences éventuelles 
sur  le déroulement du chantier. La Maîtrise d'Œuvre se réserve  la possibilité de demander d'établir un prototype sur un ouvrage 
spécifique.  L'entreprise devra  inclure dans  son offre de prix  le  coût de  ce(s) prototype(s).  L'entreprise  doit  pour  accord,  la 
présentation  ou  l'exécution  d'échantillons  des  différents matériels  ou matériaux qu'elle propose, et ce dans des délais qui seront 
fixés dès  le début des travaux  de façon à ce que les décisions prises n'aient aucune incidence sur le planning. 

 
Implantation  et  traits  de  niveaux 

L'implantation générale  sera réalisée conformément  au plan de l'architecte.  Les traits de niveaux seront  établis par l'entreprise 

de Gros‐Œuvre  à +1.00  du niveau  fini.  Ils seront  tracés  sur  l'ensemble  des murs  de tous  les locaux  et de  tous les niveaux,  et 

seront  maintenus  sur  les  murs  non  revêtus  pendant  toute  la durée du  chantier  par  le  titulaire  du  présent  lot.  Les  tracés 

d'implantation des  huisseries  et  cloisons  seront  exécutés  par  l'entreprise  chargée  des menuiseries  intérieures,  l'entreprise  de 

plâtrerie en devra la vérification avant le démarrage de ses travaux. 
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Réception  des  supports 

Chaque entreprise  doit la réception des supports sur lesquels elle doit intervenir, et ce préalablement au démarrage de ses travaux 

; le fait de commencer  son intervention vaudra "RECEPTION SANS RESERVE" du ou des supports. 

 

Essais 

L'entreprise  doit  obligatoirement  faire  procéder  aux  essais  et  vérifications  techniques  de  tout  ordre  qui  lui  incombent 

règlementairement; en plus de ses essais propres. L'entreprise  devra effectuer  les essais et vérification de fonctionnement de ses 

installations dans les conditions du document technique COPREC n°1. Les procès‐verbaux de ces essais devront être remis au Maître 

d'Œuvre dans les normes définies par le document technique COPREC n°2. En cas de nécessité le Maître d'Œuvre ou le bureau de 

contrôle  se réserve  le droit de faire procéder  à des essais par un laboratoire  agréé et ce, aux frais de l'entreprise. 

 
Reconnaissance  des    lieux 

Avant l'établissement de son offre, l'entreprise est tenue de reconnaître  : 

Les  sites, 

Les  lieux  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  les  accès  que  l'état  du bâti  et  des  ouvrages  se rapportant à ses prestations 

L'implantation des ouvrages 

Les capacités de stockage et de stationnement, 

Les possibilités et distances des raccordements provisoires aux différents réseaux, Les servitudes d'environnement etc..., 

Afin de mettre en œuvre les moyens appropriés pour l'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits. Elle ne pourra se 

prévaloir  ultérieurement d'une méconnaissance quelconque pour réclamer un supplément  de prix à son offre initiale.  L'entreprise 

devra  s'assurer  sur place,  avant toute mise  en œuvre,  de la possibilité  de suivre  les cotes  et  les diverses indications portées sur 

les plans et descriptifs, en cas de doute elle en référera immédiatement au Maître d'Œuvre. 

 
Responsabilités  de  !'Entreprise  /  Ouvriers  &  Tiers 

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne,  doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tous accidents vis 

à vis de : 

Des ouvriers  travaillant  sur  ledit  chantier,  à quelques  corps d'état  qu'ils  soient  rattachés, Des  personnes  employées  à  un  titre 

quelconque sur le chantier 

Des personnes étrangères au chantier. 

 
Chaque entrepreneur est  responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de  ses travaux ou le fait 

de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes.  Il s'engage à garantir éventuellement  le maître de  l'ouvrage  et  le 

maître d'œuvre contre tous recours  qui pourraient être exercés  contre  eux du fait  de l'inobservation par  lui d'une quelconque de 

ses obligations. 

 
Hygiène  et  sécurité  du  chantier 

Il est  précisé à l'entreprise d'incorporer  dans  ses prix unitaires  l'ensemble des dispositions  relatives à l'hygiène et à la sécurité du 

chantier, qui la concerne, et sera contractuellement tenue de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de respecter la Loi 

n°96‐1418 du 31 décembre  1993, ainsi que  le décret n°94‐1159 du 26 décembre  1994 relatif  à l'intégration de  la  Sécurité et  à 

l'organisation de la coordination  en matière de sécurité et de protection de la santé. Le plan général de coordination  de Sécurité et 

de protection de  la  santé  (P.G.C.S.P.S) établi par  le  coordonnateur  S.P.S.  constitue donc une pièce ESSENTIELLE  du  dossier de 

consultation. Ce document ne se substitue pas à l'ensemble de la règlementation relatif à la sécurité  sur les chantiers du bâtiment 

notamment au décret du 8 janvier 1965. Il est rappelé que les dispositions  en matière  de sécurité  et  de protection  de la  santé 

relatives  aux  travailleurs  indépendants  (arrêté  du 06/05/95),  à la Constitution d'un Collège Interentreprises de Sécurité de Santé 

et  des  Conditions  de  Travail  (C.I.S.S.C.T.)  (arrêté  du  04/05/95)  sont  éventuellement  applicables  dans  le  cadre  des  conditions 

spécifiques d'application. 

 
Installation  et  organisation   de  chantier 

Pour les dispositions générales se référer au C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières). L'organisation du chantier 

sera  décrite  suivant  le P.G.C.S.P.S  établi par  le Coordinateur  d'Hygiène et  Sécurité. Si  !'Entreprise ne  réalise pas les prestations 

décrites au sein du P.G.C.S.P.S., le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder à la mise en régie des prestations non exécutées. 

 
Protections  des  ouvrages  neufs  et  existants 

L'entreprise  doit mettre en œuvre tous  les moyens  nécessaires pour la protection  de ses matériaux et de ses  ouvrages, contre  le 

risque de vol, détournement,  et dégradations de  toute origine  (vandalisme,  climat, etc...), et ce  jusqu'à  la réception des travaux. 

De plus, pendant l'exécution de ses travaux, l'entreprise doit : 

D'une part, prendre toutes les précautions nécessaires  pour ne pas causer  de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres 
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entreprises. Elle reste responsable des conséquences résultantes  aux infractions à ces obligations. 

 

D'autre part, prendre  toutes  les protections nécessaires  vis à vis des ouvrages existants  et autres tels que mobilier, équipement, 

etc... 

Elle assumera  les  frais de  remise en état pour toute dégradation éventuelle.  En aucun cas,  ces  frais ne pourront être supportés 

par le Maître d'Ouvrage. 

Afin  d'éviter  tout  litiges,  l'entreprise  titulaire  du  présent  lot  devra  prévoir  dans  son  offre  la  réalisation  d'un  constat 

contradictoire rédigé par un huissier de justice et en présence de toutes les parties concernées. 

 
Moyens  et  dispositions  relatives  aux  prestations 

L'entreprise  intervenant  au titre des présents  travaux devra prévoir la totalité des  installations  nécessaires à  la réalisation de ses 

ouvrages  ainsi que toutes demandes  d'autorisations et leurs conséquences,  sauf contre‐indication dans le  lot 00 Notes à toutes 

les entreprises.  Elle aura notamment à sa charge : 

Echafaudages,  nacelles et tous autres moyens d'accès pour réalisation de ses prestations Moyens de levage éventuels pour mise en 

place de ses éléments 

L'établissement de toutes  protections  et dispositions  permettant  le montage des matériaux,  la 

dépose des ouvrages,  la descente  et  l'évacuation  et/ou  le tri de ses  gravois,  sans  risque pour les personnes,  piétons  et pour les 

constructions proprement dites ou voisines. 

Le repliement de ses installations 

La remise en état des lieux et des abords, y compris nettoyage et enlèvement et/ou tri périodique 

des gravois. 

NOTA : Les prix unitaires de l'entreprise devront comporter l'ensemble des sujétions d'exécution, notamment en ce qui concerne 

les  moyens  (échafaudages,  nacelles,  etc....)  nécessaires  à  mettre  en  œuvre  pour  réaliser  les  prestations décrites au sein du 

devis. 

 
Gestion  des  déchets 

Sauf contre‐indication stipulé dans le lot 00  : Notes à toutes les entreprises, PREALABLE: 

Les entreprises prendront  soin  au  stockage  des  matériaux,  à l'arrivée  et  à  la manipulation,  afin de  réduire au maximum  la 

production de déchets. 

Les entreprises veilleront au non mélange des déchets lors de leurs interventions Chaque entreprise est tenue de trier ses déchets 

 
TRI DES DECHETS & STOCKAGE SELECTIF: 

Le titulaire du lot Gros‐Œuvre devra la fourniture,  le maintien sur place et l'évacuation d'au moins 4 volumes de déchets dont le 

coût sera imputé au compte prorata. 

Chaque volume possèdera un pictogramme explicite, ainsi que les instructions nécessaires.  Le Titulaire du lot Gros‐Œuvre,  fournira 

à l'architecte,  avant  l'établissement du prorata,  les bordereaux  de livraison  des différents types de bennes à déchet. 

Le Titulaire du lot Gros‐Œuvre,  en coordination avec le CSPS, et le Maître d'Ouvrage, définira le lieu de la zone de stockage. 

 
DEFINITION DES VOLUMES DE DECHETS  : 

Au moins 1  volume du  type BENNE  où seront  déposés  les  déchets  inertes  : gravats,  béton, 

briques, etc... 

Au moins  1  volume CAISSE  ou GROS  BIDON  (environ  3.00m3) pour  les déchets  industriels 

banals (Revêtements de sols, murs, bois, plastique, tuyaux, etc...) 

Au moins, 1 volume du type PETIT BIDON (environ 1.00m3) pour les déchets industriel spéciaux. (Résidus de peintures, joints, colles, 

etc...) 

Au moins, 1 volume du type BENNE pour emballage, palette, housse carton, etc... 

 
Frais  à  prévoir 

Dans le cadre de ce dossier, l'entreprise devra incorporer à son étude de prix : 

Les  frais  de  COMPTE PRORATA  suivant  les  obligations  découlant  du  C.C.A.G.,  des  Normes Françaises et des recommandations 

professionnelles 

Les frais divers découlant du C.C.A.P. 

Les  frais  divers  découlant  des  dispositions  relatives   à  !'Hygiène  et  la  Sécurité  (confère 

P.G.C.S.P.S.). 

 
Les  entreprises  qui  auront  en  charge  la  gestion  du compte  PRORATA  seront  définies  lors  d'une  réunion  préalable  de 

préparation du chantier. 
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Nota  relatif  aux  Options  ou  Variantes 

L'Entreprise devra impérativement chiffrer les options décrites au sein du présent CCTP. L'ensemble de ces options seront prises en 

compte au moment de l'analyse des offres. 

NOTA IMPORTANT: Les PLUS‐VALUE décrites au sein du présent CCTP sont impérativement à chiffrer, et à cumuler dans le montant 
de base  de l'offre  de l'entreprise.  En  aucun cas  les  plus‐values  sont  à considérer  comme  des options  non incluses. 
 
Tenue  du  chantier  et  nettoyages  hebdomadaires 

Les entreprises devront  évacuer  leurs propres déchets  à l'avancement du chantier  soit par  leurs propres  moyens soient en  les 

plaçant  dans les  containers  mis en place par le titulaire  du  lot Gros‐Œuvre  (Se référer  au C.C.T.P  Lot  00  : Notes à toutes les 

entreprises. 

Le chantier devra être entièrement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier. Les entreprises s'organiseront 

pour se répartir la tâche et en assumeront les frais. 

En cas de constatation par la Maîtrise d'Œuvre d'un chantier non nettoyé, celle‐ci pourra faire intervenir sans préavis une entreprise 

de nettoyage pour effectuer  cette tâche.  Le coût de cette  intervention  sera pris en charge au titre du Compte prorata par  les 

entreprises. 

 

3.2 PRESCRIPTIONS  PARTICULIERES 
 
Etudes  techniques  et  plans  d'exécution 

L'entrepreneur aura toujours à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier. Les plans 

et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront  faire apparaître  tous les détails et points particuliers de l'exécution 

que le Maître d'Œuvre  jugera utile à la bonne marche du chantier. L'entrepreneur du présent  lot aura à effectuer  le collationnement 

et  la synthèse  des plans  de réservation.  Ces  pièces  seront  à remettre  au Maître d'Œuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire 

reproductible. 

 

3.2.1 CHARPENTE BOIS 
Matériels  ‐matériaux 

Bois 

Les  caractéristiques  technologiques,  chimiques,  physiques,  d'aspect  et  dimensionnelles, des  bois  à mettre  en 

œuvre résineux  et I ou  feuillus devront  répondre aux spécifications du Chapitre  Ill  du DTU31.1 et à celles des 
normes qui y sont citées.  Les  bois massifs  seront  des  résineux  de catégorie  Il,  type  Sapin de pays  bois  travaillé 

avant mise en œuvre conforme aux Normes NFB 52.001 et NFB 53.501. 

Les  résineux  et  feuillus  d'importation  seront  d'un  choix  au moins  équivalent  à  celui  des  bois 

indigènes. Catégories des bois à mettre en œuvre (Classement  selon norme NF B 52‐001) 

- bois massifs: Catégorie  1 /  Il  /  Ill 

- Charpentes  assemblées  par connecteurs métalliques  : Catégorie  1  /  Il 

- fermes chevrons  assemblées  par  goussets  en contreplaqué  : Catégorie  1  /  Il 

- bois contrecollés  : Catégorie  1  /  Il 
- bois lamellés‐collés: Catégorie I et 1/11 et Ill. 

 

Protection et préservation des bois 

Le  ou  les  systèmes  de  traitement,  protection  et  préservation  des  bois  seront  appliqués  suivant  les 

spécifications  du Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des Normes qui y sont citées. 

Produits de traitement  : 

- produits homologués au label "CTBF", et choisis dans la catégorie P ‐ classe 1‐2 ou 3 selon le cas. 
 

Organes d'assemblages 

Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et/  ou de l'article 3.5 selon le cas, du D.T.U. n° 31.1, et 

à celles des normes qui y sont mentionnées.  Tous ces articles devront être protégés contre la corrosion 

- par  une couche  primaire  inhibitrice  de corrosion,  ou par une  couche  primaire  inhibitrice  de corrosion  + une  couche 

de peinture aux résines alkydes, ou par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275. 

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise‐en‐place. 

Toutes  les  pièces métalliques  recevront  sur  toutes  les  faces  une  couche  primaire  anti‐

corrosion. Devront obligatoirement être protégé par galvanisation Classe Z275 : 

- tous les connecteurs en tôle d'acier mince; 

- tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries. 
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Panneaux de contreplaqués 

Les panneaux de contreplaqué auront  leurs  faces formées  d'un seul placage, sains, de fil droit, bien déroulé, sans 

défaut appréciable, sans pastille bouche nœud, ni fente réparée. 

Les classes de contreplaqués à mettre en œuvre sont les suivantes  : 

Faces apparentes  : Classe 1  ; 

Faces  peintes  ou  plaquées  : 

Classe 2  ; Contre parement non 

visible  : Classe 2 ou 3. 

 
Contreplaqué à plis ‐  Type de collage : 

collage type 1 : panneaux destinés à des emplois intérieurs 

collage  type  2  :  panneaux  destinés  à  des  emplois  présentant  un  risque  d'humidification 

temporaire collage type 3 : collage résistant à l'eau. 

Si la nature du collage contreplaqué n'est pas imposée au présent  lot, il appartient  à l'entreprise de le déterminer 

compte tenu des stipulations de la norme. 

 
Charges  permanentes 

L'entrepreneur devra prendre en compte les charges et surcharges résultant  : 

Des conditions climatiques 

Du poids mort de tous les ouvrages de constitution (second œuvre et équipement) 

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques 

du projet. Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien. 

A ces  charges  et  surcharges  peuvent  s'ajouter  des charges  et  surcharges  locales  dont  la désignation  et  la valeur 

sont données sur les plans du BET structures. 

 

Surcharges  d'exploitation 

Les  surcharges  d'exploitation à prendre  en compte  sont  celles  imposées  par  les 

normes NF. L'entrepreneur devra prendre en compte les surcharges résultant : 

Des conditions climatiques 

Du poids mort de tous les ouvrages de constitution (second oeuvre et équipement) 

Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques 

du projet. Des conditions d'exploitation des locaux et d'entretien. 

A ces surcharges  peuvent s'ajouter  des surcharges  locales dont  la désignation  et la  valeur sont  données sur  les 

plans du BET structures. 

 
Surcharges  climatiques 

Les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les règles "neige et vent" en vigueur. 

Règles  définissant  les  effets  de  la neige  et du  vent  sur  les constructions  : Règles  NV 1965/67  et ses  additifs 

avec  la dernière édition en vigueur ; la conception de la toiture sera menée par l'entrepreneur de telle sorte qu'elle 

apporte  toutes  solutions  valables  sur  le  plan  des  problèmes  acoustiques  (communications  des  appartements 

mitoyens sous rampants), thermiques, étanchéité à l'eau et à l'air. 
 
Efforts  sismiques 

Ne sont pas à prendre en compte, ou dans les conditions définies aux "règles PS 92" 

‐ Norme NF 06‐013 ‐ D.T.U. 

 
Contrôles,   essais 

Les essais seront entièrement à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot. 

Les essais sur échantillons de matériaux ou fournitures seront effectués conformément  aux prescriptions  communes 

tous corps d'état. 

Dans  le  cas  d'utilisation  de  procédés  spéciaux,  il  sera  exigé  les  procès‐verbaux  des  essais  qui devront  être  réalisés 

obligatoirement au CENTRE TECHNIQUE DU BOIS. 

Pour chaque élément de charpente, il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au DTU. 

 
Implantations,    tolérances 

L'entreprise  du présent  lot devra  livrer  les implantations  de ses  ouvrages  en planimétrie  et altimétrie,  entrant 

dans  les limites  des tolérances  admises pour  la mise  en œuvre  des divers  matériaux  employés  à la réalisation 
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des travaux  des autres corps d'état. 

L'entreprise  devra  contrôler  sa  propre  implantation. En  cas  d'erreur  entraînant  des reprises  d'ouvrage  et 

retards  du planning, celle‐ci supportera en totalité les conséquences financières. 

L'entrepreneur  vérifiera sur  place,  les implantations  et  aplombs des  ouvrages  sur lesquels  la charpente  devra 

prendre appui,  tous  les  joints d'assemblage bois seront particulièrement soignés et conformes aux Normes NFP 

22.460, 461,466. 

 

Fixations,  scellements 

L'entrepreneur aura à sa charge  toutes  les prestations nécessaires à  la  fixation des ouvrages de  son  lot. 

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, à l'entrepreneur de gros œuvre : 

- les plans et croquis des réservations  ; 

- les pièces métalliques de fixation telles que platines, tiges à scellements, etc. 

Les scellements et bouchements des réservations après fixation seront à la charge du présent  lot. 

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation  ; 

- les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros‐œuvre  ; 

- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements,  le cas échéant; 

- toutes  autres  sujétions  de fixation  nécessaires  pour  assurer  la tenue  des ouvrages  dans  les  conditions  fixées  par 

la réglementation en vigueur. 

 
Pose  des  ouvrages  de  charpente 

L'exécution  de  tous  les  travaux  de  charpente,  ainsi  que  le montage  et  la  pose  devront,  sauf  spécifications 

particulières explicites ci‐après, être réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1. 

Dans  l'exécution de  ses  travaux, l'entrepreneur  devra  prévoir et  réaliser tous  les  chevêtres  nécessaires  en fonction de  la 

disposition des souches et autres pénétrations.  Ces chevêtres seront assemblés comme il est dit au D.T.U. 

 
Traitement  des  bois 

Tous les bois en œuvre devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation  homologué au label CTBF. Ce 

traitement  devra être effectué par une station titulaire de  l'agrément professionnel, dit " station agréée CTB " ou à 

défaut, conformément  aux  prescriptions  du Centre  technique  du bois.  L'entrepreneur sera tenu  de présenter  un 

certificat  attestant de ce traitement  du  bois. Dans  le cas de bois devant  recevoir une  finition peinture ou  vernis, le 

produit de traitement devra être compatible avec la finition prévue. Toutes les pièces de bois constituant  les ouvrages 

prévus au présent  lot recevront un traitement fongicide et insecticide d'une marque agréée. Ces traitements  seront 

homologués  "CSTB",  la protection  sera assurée par  trempage ou  tunnel,  sauf  spécifications  contraires  du CCTP. 

L'incidence du traitement sera à inclure dans les 

prix unitaires des ouvrages. Un certificat de traitement des bois sera fourni au Maître d'Œuvre. 

 

3.2.2 CHARPENTE METALIQUE 
 

3.2.2.1 QUALITE DES ACIERS 
Tous les aciers devront être neufs et être conformes à la Norme NFA 35 301 ‐ nuance E 24 ‐ qualité 2 ‐ soudables. 
L'entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des aciers à la demande du Maître d'oeuvre. 
Les poutrelles, cornières, tubes, tôles ne devront faire apparaître aucune soufflure, paille ou déformation anormale. 
Les boulons et les soudures devront être conformes aux Normes en vigueur. 
En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée. 
La fixation des assemblages soumis à un moment fléchissant sera assurée au moyen de boulons à serrage contrôlé serrés à la clé 
dynamométrique (boulons HR). 
Ces boulons seront de qualité 8.8 et 10.9 conformes aux Normes  avec rondelles spéciales et précontraints suivant les efforts à 
reprendre. Toutes les précautions nécessaires à la mise en oeuvre de ces boulons (préparation des surfaces à assembler, serrage 
par clé dynamométrique) devront être prises. 
L'entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et de conformité des boulons à haute résistance. En outre, 
le certificat d'auto‐contrôle de ces boulons devra être fourni par l'entreprise. 
Les boulons douteux seront refusés : l'entreprise devra justifier de la bonne utilisation des clés dynamométriques employées. 

 
3.2.2.2 FABRICATION ET MONTAGE 

Les coupes sur poutrelles seront nettes, ébardées après tronçonnage, celles au chalumeau seront dressées et meulées. 
Les coupes des cornières, tubes et petits profilés seront faits exclusivement à la meule ou à la tronçonneuse, les bavures seront 
éliminées. 



Lot n°‐3‐CHARPENTE‐COUVERTURE‐ZINGUERIE 

13 
Rénovation Thermique Cantine et Ecole de VIDOUZE 
Communauté de Communes Adour Madiran 

Les poinçonnages  seront  francs et ne devront présenter  aucun  tassement ou déchirure,  les déformations  anormales dues au 
poinçonnage (voilement des âmes des profilés notamment) seront reprises et dressées. 
Les  trous  pour  les  boulons  à  serrage  contrôlé  seront  percés  et  non  poinçonnés,  les  jeux  seront  normaux  suivant  le mode 
d'assemblage. 
Les bavures de perçage seront éliminées (serrage des boulons). Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au 
montage, au moment du serrage des boulons, tous les assemblages "à plaquer" seront sans jeu sur les bords. 
Les soudures seront conformes aux Règlements en vigueur, elles seront exécutées par des spécialistes sans soufflures, ni criques 
et débarrassées du laitier par piquage et brossage. 
 
Les soudures  sur chantier seront exécutées avec les précautions supplémentaires pour soudage à l'extérieur. 
Le soudage sera conduit de telle manière qu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des pièces soudées ni déformation due 
au retrait des soudures. 
Toute soudure jugée dangereuse ou défectueuse entraînera le rejet de la pièce. 
Toute pièce faussée ou déformée pendant le transport ou le montage sera rejetée et remplacée. 
Le brochage des éléments d'assemblages devra être conduit de telle manière qu'il ne provoque d'écrasement ou de déformation 
des pièces. 
Dans le cas de perçage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (perceuse alésoir) à l'exclusion du chalumeau. 
Après remontage et réglage, les boulons seront soigneusement bloqués. 
Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pente, les écrous de blocage seront toujours à la partie inférieure, en général ils seront 
toujours du côté intérieur du bâtiment. Dans le cas contraire, écrou à la partie supérieure, ce dernier sera bloqué efficacement soit 
par matage du filetage, soit par adjonction d'un contre‐écrou. 
Pendant toute  la durée du montage,  il sera pris toute précaution nécessaire au contreventement provisoire de  l'ensemble des 
ossatures métalliques. 
Dans le cas de montage sur dalle béton, l'entrepreneur de charpente devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la 
dégradations de la dalle, à sa charge les réparations éventuelles dues aux chocs ou à la manutention. 
Les éléments de charpente seront alignés, nivelés et d'aplomb, les tolérances admises par les règlements CM 66 seront respectées. 
Les calages sous platines et semelles d'appuis ne devront pas dépasser l'extérieur des semelles, il ne sera fait usage que de cales 
en tôle plane, à l'exclusion des cales en U ou en I, de cales en bois ou tout autre matériau. 
 
En général, l'entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toute salissure. 

 
3.2.2.3 PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
 

 Protection par galvanisation à chaud 
Les ouvrages en acier devront être protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud, conformément à la Norme NF EN ISO 
1461. 
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra être fournie. 
La  conception  et  la  réalisation  des  pièces métalliques  devront  être  conformes  à  la Norme NF  EN  ISO  14713  qui  précise  les 
précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 
Les teneurs en silicium et phosphore des aciers destinés à la galvanisation devront être conformes à la classe I ou II de la Norme 
NFA 35.503 Un certificat devra être fourni. 
 

3.3 TRAVAUX A REALISER 
Les  échafaudages  installés    par  le  titulaire   du  lot  n°1  Isolation    Par  /'Extérieur,  seront    laissés   à 
disposition  de  l'entreprise  pendant  toute  la  durée  de  son  intervention. 

 

3.3.1 DEMOLITIONS 
 

3.3.2   PRINCIPE  &  MODE  D'EXÉCUTION 

Il sera prévu tout étaiements et ouvrages particuliers, nécessaire à la bonne exécution des démolitions. 

L'entreprise  titulaire  du présent  lot  prendra toutes  les  dispositions  nécessaires  pour ne pas endommager  ou salir les 

ouvrages  conservés. 

 
L'exécution des divers travaux prévus au présent devis ne donnera lieu à aucun supplément  sur le prix forfaitaire pour 

difficultés  ou sujétions  quelconques  provenant  de la nature des terrains,  de la présence de l'eau, quelle qu'en  soit son 

origine et de l'exécution de certaines parties à la main si cela s'avérait nécessaire à  la bonne exécution des travaux. 

 
La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue à l'entreprise qui devra leur enlèvement à la décharge 

publique ou à dépôt sur place. 

 
Les ouvrages et réseaux existants seront protégés contre tout dommage. 
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Les dégâts pouvant y avoir été provoqués seront réparés par !'Entrepreneur, et à ses frais d'une manière satisfaisante. 

 
Avant  tout  commencement  d'exécution,  l'entreprise  titulaire du présent  lot  fera  mettre hors  service par  le  lot 

concerné toutes canalisations existantes transportant  des fluides secs ou humides dans les ouvrages à démolir. 

 

Il sera prévu  toutes sujétions de  réalisation d'un bâchage & support,  afin d'éviter  toutes  infiltrations 
d'eaux  de  pluies  en  phase  provisoire  des  travaux  de  couverture  sur  les  parties de  couverture 

existante  déposée. 
 

3.3.3 DÉMOLITIONS (suivant plan coupe & façades état des lieux) 
Il sera prévu  tout  étaiements  et ouvrages  particuliers,  nécessaire  à la bonne exécution  des démolitions  et maintien des 

ouvrages existants de maçonneries et charpentes en phase provisoire. 

L'entreprise  titulaire  du présent  lot  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  ne pas  endommager  ou  salir  les 

ouvrages conservés. 

L'exécution  des divers  travaux  de démolition  prévus  au présent  devis  ne donnera  lieu  à aucun  supplément  sur  le prix 

forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de la nature des terrains, de la présence de l'eau, ...... 

 
L'entreprise  devra prévoir  dans son  offre  toutes  sujétions  de rebouchage  et  reprises diverses  des ouvrages  existants 

après  démolition. 

Les futures  menuiseries  venant en rénovation,  la prestation  comprendra  la préservation  des dormants  de l'ensemble des menuiseries 

extérieures  existantes bois. 

Les  échafaudages  i n s t a l l é s     par  le  titulaire    du  lot  Gros  Oeuvre,    seront  laissés    à  disposition
 
de/'entreprise  pendant  la  durée  de  son  intervention. 
 
Démolitions  : 

Le titulaire du présent lot doit la démolition y compris enlèvement et évacuation, comprenant: 

Phase 1 

- dépose  de  la  couverture  existante  bac  acier  compris arêtiers  et de  faitages,  compris  solins  zinc  contre  les 

maçonneries existantes : cantine et espace de jonction entre préau et salle des fêtes 

Dépose des gouttières et descentes 

 

Phase 2 

- dépose de la couverture existante couverture en tuiles canals scellées au mortier sur le plancher hourdis compris 

tuiles de rives , d'arêtiers et de faitages scellées au mortier, compris solins zinc contre les maçonneries existantes,  sur la 

totalité des versants Sud,Nord et Ouestde l'école ( non compris appentis) et sur la totalité du versant Est du préau 

dépose de la gouttière enbas de rive en façade Ouest 

 

3.4 CHARPENTE ET COUVERTURE 
 

3.4.1 CANTINE: CHARPENTE BOIS : PHASE1 
Le principe consiste à conserver le support actuel de la nouvelle couverture en bac acier. Des pièces de charpente seront 

éventuellement à changer après dépose de la couverture. Sections  et dimensions suivant les plans d'exécution à la charge 

du titulaire du présent lot , constituée des éléments  suivants : 
 

Pannes    sablières,    intermédiaires  et  faîtières   bois 

Fourniture et pose  suivant  les plans d'exécution  à la charge du titulaire du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS 

ou similaire, traité F.I.H,. 

Compris toutes sujétions de fixation, de calage, d'encastrement, de scellement, de calfeutrement, d'assemblage et de 

coupe pour une parfaite solidité et finition. 

 

 Couverture  
Couverture en bac acier : 
Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T – acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou 
similaire – tôle galvanisée prélaquée 75/100 – laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard. 
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales. 
 

 
Localisation  : ‐ Cantine  
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‐ Pannes sablières ( base 8x10 cm) reposant en tête des murs de la cantine. 

‐ Pannes intermédiaires et faîtières ( base 10x8 cm)  

 

3.4.2 PREAU: CHARPENTE BOIS : PHASE1 
Le principe consiste à conserver le support actuel de la nouvelle couverture en bac acier. Des pièces de charpente seront 

éventuellement à changer après dépose de la couverture. Sections  et dimensions suivant les plans d'exécution à la charge 

du titulaire du présent lot , constituée des éléments  suivants : 
 

Pannes    sablières,    intermédiaires  et  faîtières   bois 

Fourniture et pose  suivant  les plans d'exécution  à la charge du titulaire du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS 

ou similaire, traité F.I.H,. 

Compris  toutes  sujétions  de  fixation  d'équerres  sur  le  plancher  hourdis  existant,  de  calage,  d'encastrement,  de 

scellement, de calfeutrement, d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition. 

 
Localisation  :   ‐ Préau. 

 ‐ Pannes sablières ( base 8x10 cm) reposant en tête des murs de la cantine. 

‐ Pannes intermédiaires et faîtières ( base 10x8 cm)  

 
3.4.3 A‐WC : CHARPENTE METALIQUE : PHASE1 

 
A1 ‐ Contreventement 
Les murs en maçonneries seront tenus en tête par le contreventement de la charpente. 
Le contreventement, dans le plan de la toiture, sera réalisé par des tubes carrés creux formant poutre au vent. 
Ils seront assemblés par chape boulonnée sur goussets. 
 
A2 – Stabilités 
Les palées de stabilité seront réalisées en Croix de St André à l’aide de cornières, compris tous organes d’assemblages : stabilités 
de longs pans. 
 
A3 – Pannes 
Les pannes seront en profilés du commerce type IPE. 
La fixation des pannes sur les traverses sera réalisée par l'intermédiaire d'échantignoles boulonnées. 
La prestation comprendra la mise en œuvre des liens de pannes en cornières et des bretelles. 
 
Les chevêtres pour les différentes sorties en toiture seront prévus dans la prestation. 
 
  A.4 – Couverture  
Couverture en bac acier : 
Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T – acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou 
similaire – tôle galvanisée prélaquée 75/100 – laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard. 
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales. 

 

3.4.4 B‐AUVENT : CHARPENTE METALLIQUE : PHASE1 
 
Pour cet ouvrage, la protection anticorrosion sera réalisée par galvanisation à chaud. 
La stabilité d’ensemble sera assurée par encastrement des poteaux sur les massifs de fondations. 
 
B.1 ‐ Poteaux 
 
Ils seront en tube rond Ø 219.1 x 10 mm. Leur encastrement en pied sera réalisé par tiges d’ancrages préscellées – à fournir au lot 
Gros‐œuvre. 
La platine sera raidie par goussets. 
La tête de poteau se terminera par une platine – ép. 16 mm – pour recevoir la liaison avec la traverse – assemblages par boulons 
HR. 
Deux poteaux recevront les évacuations d’eaux pluviales, à l’intérieur. 
 
B.2 – Traverses 
 
Chaque traverse sera composée de 2 tubes – 180 x 80 x 3.2 mm – moisant la tête de poteau. 
Elle sera réalisée en atelier d’une seule longueur, les extrémités seront profilées suivant plans. 
Le départ poteau sera composé d’un tube creux carré reconstitué : 219 x 219 x 8 mm avec disques en plat de 6 mm suivant plans, 
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soudé à la traverse. 
Une platine ‐ ép. 16 mm – sera prévue pour liaison avec le corps de poteau. 
 
B.3 – Pannes 
 
Les pannes seront en profilés du commerce en tube 120 x 60 x 3.2 mm. 
La fixation des pannes sur les traverses sera réalisée par l'intermédiaire d'échantignoles boulonnées. 

 
  B.4 – Descentes d’eaux pluviales 
Naissances au droit des poteaux circulaires (Nombre : 2) avec crépines de retenue des feuilles – Dimensionnement suivant débits 
– Descentes EP en acier galvanisé, à  l’intérieur des poteaux circulaires, compris  toutes sujétions d’exécution pour une parfaite 
tenue et étanchéité du système (Montage à blanc en atelier et essais). Les pieds de chute seront livrés au lot gros‐œuvre avec les 
pré scellements. 

 
Nota : Les regards en pied de chute sont dus par le lot GO 

 
  B.5 – Couverture de l’auvent 
 
Couverture en bac acier : 
Bacs en acier galvanisé nervuré, pose en continuité : type HACIERCO 4.250.35.T – acier classe S 350 GD de chez HAIRONVILLE ou 
similaire – tôle galvanisée prélaquée 75/100 – laquage extérieur superacrylique 25 microns suivant palette du nuancier standard. 
Fixations des bacs par vis autotaraudeuses sur pannes en tube. Compris naissances pour évacuations d’eaux pluviales. 

 

3.4.5 ECOLE : CHARPENTE BOIS : PHASE 2  
 

3.4.5.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERE 
Le principe consiste à réaliser un support de la nouvelle couverture par pannes et chevrons, sections et dimensions suivant 

les plans d'exécution à la charge du titulaire du présent lot , constituée des éléments  suivants : 
 

Pannes    sablières,    intermédiaires  et  faîtières   bois 

Fourniture et pose  sur  le  plancher  hourdis  existant  rampant,  suivant  les plans d'exécution  à la charge  du titulaire 

du présent lot, de pannes bois de type DOUGLAS ou similaire, traité F.I.H,. 

Compris  toutes  sujétions  de  fixation  d'équerres  sur  le  plancher  hourdis  existant,  de  calage,  d'encastrement,  de 

scellement, de clafeutrement, d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition. 

 
Localisation  :  ‐ Pannes  sablières  ( base 8x10 cm)  reposant en tête des cheneaux béton  existants en volées de toit 

rampants Sud & Nord de l'école. 

‐ Pannes intermédiaires et faïtières ( base 10x8 cm) sur la totalité de la nouvelle couverture rampants 

Sud, Nord & Ouest de l'école et rampant Ouest du préau. 
 

Chevrons  bois 

Fourniture et pose sur pannes bois, suivant les plans d'exécution à la charge du titulaire du présent lot, de chevrons bois 

de type DOUGLAS ou similaire traité F.I.H., sans volées de toit. 

Compris  toutes  sujétions  de  calage,  d'encastrement,  de  scellement,  de  clafeutrement,  de  fixation  sur  les  pannes  , 

d'assemblage et de coupe pour une parfaite solidité et finition. 

 
La prestation comprendra  toute sujétions d'entourage de 2 conduits de fdumées existants. 

 
Localisation    : ‐ Ensemble des chevrons  sur la  totalité de la nouvelle  couverture de l'école, pente existante 36 % 

( versants Nord ,Sud & Ouest). 

‐ Ensemble  des  chevrons  sur  la  totalité  de  la  nouvelle  couverture  du  préau,  pente  existante   

36% ( versant Ouest) 
 

3.4.5.2 PVC : BANDEAU  DE  RIVES  (  SUIVANT  DETAIL  DE  PRINCIPE) 

Fourniture et pose verticale de planches d'une planche de rive en PVC  cellulaire, rigide blanc, lisse et résistant  aux chocs 

et aux UV, imputrescible, sous  avis technique  CSTB,  fixé par clouage tours  es 60 cm à l'aide de pointes  inox à têtes 
blanches, les jonctions et les angles seront traités par des pièces en PVC injecté, y compris toutes  sujétions d epose  et de 

fixation en tête des chevrons et liteaux bois pour une parfaite finition. 

La  prestation  comprendra  toutes  sujétions  de  mise  en  oeuvre  de  liteaux  en  sapin  du  Nord, 

traités comme  le  bois  de  charpente,    fixés  en  tête  de  du  cheneau  béton  existant  ( sections,  dimensions 
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et espacement à la charge du titulaire du présent lot). 

 
Localisation  : ‐ 2 planches de rives de 250 mm chacune  soit un total de  500 mm de hauteur formant habillage du 

cheneau béton existant , en rives des versants Sud & Nord de la couverture de l'école compris retour 

versant Ouest du cheneau existant. 

‐ 1 planche de rive de 175 mm, bas de pente du versant Ouest du préau. 
 

3.4.5.3 LAMBRIS PVC (  SUIVANT DETAIL DE PRINCIPE) 

Fourniture et pose horizontale et perpendiculaire à la façade, de lambris PVC alvéolaire blanc, sous Avis technique CSTB, 

fixés  pazr clouage,  agarfage ou clipsqage,emboîtement  à rainure  et languette  compris  toutes sujétions  de fixation  sur 

liteaux bois, desupports,  de découpe et de pose pour uner parfaite finition. 

La  prestation  comprendra  toutes  sujétions  de  mise  en  oeuvre  de  liteaux  en  sapin  du Nord,  traités comme 

le  bois  de  charpente,flxés  sous  le  cheneau  béton  existant  (  sections,  dimensions et espacement à la charge 

du titulaire du présent lot). 

 
Localisation  : ‐ En volées et formant habillage de la sous face du cheneau béton existant, en rives Sud & Nord de la de 

l'école compris retour rive Ouest du cheneau existant. 

 

3.4.5.4 COUVERTURE EN TUILES DOUBLES CANAL 12 

Fourniture et pose, suivant  les prescription du fabricant,de tuiles terre cuite de type  DOUBLE  CANAL 12 de chez 

GUIRAUD ou similaire,  teinte  rouge vieilli,  pose sur  liteaux  conformément  à la norme européenne EN 1304  et 

NF P 31.202 du DTU 

40.21. Compris toutes sujétions de pose et de découpe pour une parfaite finition et 

étanchéité. Teinte des tuiles à soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 

Pentes 35 % ( versant Nord & Sud) & 44 % ( versants Est & Ouest) 
 
Les tuiles  seront posées  sur  liteaux  en sapin du Nord, traités  comme  le bois de charpente, pour support des  tuiles, 

avec double liteaux en rive d'égout et au faîtage. 

La  section  des  liteaux  sera  conforme  aux  prescriptions  du  DTU en  fonction  des  surchages  et  entraxes,  y  compris 

pannetonage  si nécessaire,  coupes  et  toutes  sujétions  de pose.  L'écartement  des  liteaux  sera  défini aprés  calcul 

du pureau moyen des tuiles approvisionnées. 

Compris toutes sujétions de calagepour reprises des aplombs, de pose, de découpe et de scellement. 

Les tuiles devront être garanties sans adjonction de silicone. 

 
Localisation    : ‐ Totalité de la  nouvelle couverture versants Sud, Nord & Ouest de l'école et versant Ouest du préa 
 

3.4.5.5 FAÎTAGE & ARÊTIERS POSE A SEC 

Fourniture et pose de  tuiles  faîtières  cylindriques  40, de composition,  teinte  et  caractéristiques  identiques  à  la 

couverture, compris toutes sujétions de pose, de découpe et de scellement. 

Les tuiles devront être garanties sans adjonction de silicone. 

 
Localisation    : ‐ 1 faîtage et 1 arêtiers sur la  nouvelle couverture de l'école. 

3.4.5.6 TUILES CHATIERES 
Fourniture et pose de tuiles chatières  pour ventilation de  la sous couverture  (1 tuile pour 20 m2 de toiture),  de 

composition, teinte et caractéristiques identiques à la couverture, y compris toutes sujétions de pose. 

Les tuiles devront être garanties sans adjonction de silicone. 

 
Localisation  : ‐ Sur l'ensemble de la nouvelle couverture de l'école et préau. 

 

3.4.5.7 GRILLAGE ANTI‐VOLATILE 

Fourniture et pose d'un grillage anti‐volatile en rives sous la première rangée de tuiles. 

 
Localisation    : ‐ Rives bas de pentes de la couverture versants Sud, Nord & Ouest de l'école et préau. 

 
3.4.6 DEMOUSSAGE COUVERTURE EXISTANTE 

Fourniture et application d'une  solution  aqueuse pour nettoyage  des toitures,  attaqués  par mousses,  lichens, 

champignons et algues. Produit prêt à l'emploi ou concentré à appliquer par pulvérisation et rinçage sous haute 

pression selon résultat. 
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Type Démouss'tuil de chez Xylobell ou similaire. 

 
Localisation    : ‐ Totalité de la couverture existante sur l'appentis de l'école en façade Ouest. 
 

3.4.7 ZINGUERIE 

3.4.7.1 DESCENTES ET  DALLES :  EAUX  PLUVIALES  ZINC  0  80  &  100  MM 

Fourniture et pose de dalles et descentes  d'eaux  pluviales  en zinc,  s e c t i o n   r o n d e   d e   0  80 & 100 mm depuis et 

y compris  les naissances,  jusqu'aux dauphins fonte  (compris toutes sujétions pour dévoiement). 

Support des descentes par colliers à brides, ceux‐ci  fixés  à la maçonnerie par vis  inox, à raison d'un collier sous chaque 
emboîture, et en partie courante, d'un tous les deux (2) mètre. 

 
Localisation    : 
PHASE 1 :  Dalles sur bac acier 

Pose 5 descentes en façade Nord & Ouest de la cantine et de l’auvent 

 
PHASE 2 ‐  Dalles sur toiture tuile et support béton 
‐Pose de 5 descentes d'eaux pluviales 0  100 mm en façades  Sud.Nord & Ouest de l'école. 

‐ 1 descente d'eaux pluviales 0  80 mm en façade Est de l'école. 
 

3.4.7.2 DAUPHIN FONTE 

Pose et fourniture de dauphins  fonte neufs en pied de chutes  de 0  100 mm et repose de dauphins fonte existants 0  100 

mm ( mis à dépôt par le titualire du lot  n°1 IPE) 

Compris toutes  sujétions de branchement  et raccordement  sur  2 regards pluvial en pied de 2 chutes  en façade  Sud de 

l'école et compris toutes sujétions de dégagement de terre, recherche des réseaux existants enterrés, branchement sur 

réseaux existants et remblais de terre en pied de 3 chutes en façades Nord & Est de l'école. 

 
Localisation  : 

PHASE 1 : Pose de 5 dauphins neufs 0  100 mm de 2,00 m de hauteur  sur 5 descentes en façade Nord & Ouest de la cantine 

et de l’auvent 

 

PHASE 2 ‐ Pose de 3 dauphins neufs 0  100 mm de 2,00 m de hauteur  sur 3 descentes en façade Sud & Ouest de l'école. 

- Repose d'un dauphin fonte existant 0  80 mm de 1,00 m de hauteur sur une descente en façade 

Est de l'école. 

- Repose de 2  dauphins fonte existants 0  100 mm de 1,00 m de hauteur sur 2 descentes en façade 

Nord de l'école. 

 

3.4.7.3 SOLINS  ZINC 
Pénétrations continues et discontinues à traiter conformément  au D.T.U. 40.2 (articles 2.47 et 2.48). 

Le pliage des solins devra maintenir au zinc sa raideur, être double, avec 3 cm de hauteur, et se trouver à une demi‐largeur 

ou à demi‐pureau de tuile. 

Le contre‐solin recevra tous les pliages nécessaire, en particulier le pliage inférieur assurant sa raideur ;  le pliage supérieur 

sera fixé à la charpente  ou maçonneries. 

 
Localisation  :  

PHASE 1 : ‐ Solins rampants de jonction de la  nouvelle couverture bac acier contre le mur du préault 

 

PHASE 2 ‐ Solins rampants de jonction de la  nouvelle couverture tuiles  contre le mur d'acrotères existantes en pignon 

Est de l'école ( face intérieure)  et continuité sur façade Ouest du logement. 
- Solin droit &  rampant contre le mur d'acrotère existant en haut à l'Ouest et en pignon  Sud de l'école & 

préau. 

- Entourage zinc de 2 conduits de fumées existants en versants Ouest et Sud de l'école. 
 

3.4.8 PRESTATIONS  INDISSOCIABLES DE  L'OFFRE 
 

3.4.8.1 SECTIONS  ET  DIMENSIONS  DES  OUVRAGES 

L'Entrepreneur établira,  à  ses  frais et  sous  sa  responsabilité, à partir  des plans architecte,  les notes de  calculs et  les plans 

d'exécution et de pose correspondants. 

L'Entrepreneur remettra pour  visa  au Maître d'œuvre,  et dans un délai  de  trois  semaines  (3) à dater  de  la signature 

des marché les plans d'exécution, de pose et les notes de calculs. 
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3.4.8.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

L'Entrepreneur fournira un document en 2  exemplaires  dont un  reproductible, établis par  ses soins, portant 

la référence du chantier, tamponné et signé par l'entrepreneur, comprenant : 

- les caractéristiques techniques des menuiseries  extérieures  employées, 

- les caractéristiques des produits verriers employés  : 

* double vitrage isolant 

• STADIP 44.2 

- les notices techniques de la qunicaillerie employée 

- les attestations de classement AEV des menuiseries extérieures 
 


