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1.1  OBSERVATION GENERALE

1.1.1  OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concerne LES PRESCRIPTIONS COMMUNES DE TOUS LES LOTS
Nécessaire a la l'opération de
Création d’un péle médical
17 rue des Bourdalats - 65 140 RABASTENS de BIGORRE

1.1.2 DOCUMENTS PREVUS POUR LA CONSULTATION

Les pieces constitutives du marché sont visées au C.C.A.P., elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l'ordre qui y
figure.
Elles comprennent les documents prévus pour la consultation qui sont :

01- DOSSIER CCTP

LOT 00 PRESCRIPTION COMMUNE

LOT 01 GROS CEUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FACADE
LOT 02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS

LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

LOT 04 SERRURERIE / METALLERIE

LOT 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS

LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT 07 CARRELAGE / FAIENCES

LOT 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION
LOT 09 ELECTRICITE / CFO / CFA

LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE

02 - DOSSIER PIECES ADMINISTRATIVES

REGLEMENT DE CONSULTATION

ACTE D’ENGAGEMENT et son ANNEXE 01 CLAUSE D’'INSERTION

CCAP et son ANNEXE 01 Guide pratique des modalités d’insertion par I'activité économique

03 - DOSSIER CDPGF

04 - DOSSIER PC & ARRETE
05 - NOTICE RT 2012
ATTESTATION BBIO
SYNTHESE RT 2012

06 - DOSSIER ETUDE DE SOL
Etude géotechnique G2-AVP

07 - DOSSIER PLANNING
Calendrier prévisionnel
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08 - DOSSIER PLANS

01 Plans généraux
01- Sommaire

02- Plan de situation

03- Extrait cadastral

04- Relevé topographique

05- Plan de masse - Etat des Lieux

06- Plan de masse - Projet

07- Plan Rez de Chaussée - Etat des Lieux
08- Plan Rez de Chaussée - Projet

09- Coupes transversales et longitudinales (Projet)
10- Fagades (Projet)

11- Fagades (Projet)

12- Fagades (Projet)

13- Fagades (Projet)

14- Carnet de détails

141 Nomenclature menuiseries extérieures
14.2 Nomenclature menuiseries extérieures
14.3 Nomenclature menuiseries extérieures
14.4 Nomenclature menuiseries extérieures
14.5 Nomenclature menuiseries extérieures
14.6 Repérage portes + Signalétique intérieure
14.7 Détail cadre béton

14.8 Détail cheneau encastré

14.9 Détail banque accueil

14.10 Plan Installation de Chantier (PIC)

14.11 Repérage des sols (Etat des Lieux)

14.12 Repérage Plafonds

14.13 Repérage Cloisons

14.14 Détail fixation claustra bois sur cadre béton

02 Plans Structure (Gros CEuvre & Charpente)

03 Plan Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire

04 Plan Electricite CFO/CFA

1.1.3 DECOMPOSITION PAR LOT

L'ouvrage est traité en marché unique a lots séparés comprenant les lots suivants:
LOT 01 GROS (EUVRE / AMENAGEMENT EXTERIEUR / VRD / FAGADE
LOT 02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE BOIS
LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
LOT 04 SERRURERIE / METALLERIE
LOT 05 CLOISON/DOUBLAGE/ISOLATION/FAUX PLAFONDS
LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LOT 07 CARRELAGE / FAIENCES
LOT 08 CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION
LOT 09 ELECTRICITE / CFO / CFA
LOT 10 PEINTURE / NETTOYAGE
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1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

1.2.1  ORGANISATION DU CHANTIER

Chaque entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre a la Maitrise d’ceuvre, au Bureau de Contréle
et au CSPS de remplir leur mission.

La liste des prestations ci-dessous devra figurer dans le prix global remis par chaque entreprise.

Désignation Fourniture et Entretien Observations
mise en place
1 Cloture de chantier et de la base Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
vie
2 Panneau de chantier Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
3 Bureau de chantier Mis a disposition par Compte Prorata
3.1 Salle de réunions MOA
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Désignation Fourniture et Entretien Observations
mise en place
4 Installation eau de chantier et de
la base vie
41 Alimentation générale provisoire Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
(Electrique, Eau)
4.2 Alimentation baraques Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
43 Alimentation du chantier Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
4.4 Consommables Compte Prorata Compte Prorata
5 Installations collectives de la
base vie
51 Réfectoires Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
5.2 Vestiaires sanitaires Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
53 Entretien et nettoyage périodique Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
6 Distribution énergie électrique
6.1 Branchement (Coffret de chantier) Lot Electricité Compte Prorata
6.2 Distribution générale (base Lot Electricité Compte Prorata
vie/chantier)
6.3 Base vie installations collectives Lot Electricité Compte Prorata
6.4 Base vie installations individuelles Ala charge du lot Lot concerné
concerné
6.5 Installations de chantier Lot Electricité Compte Prorata
7 Raccordement aux réseaux
d’EU/EV, EP
71 Réseaux et branchement de Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
chantier
8 Accés surveillance du chantier | A la charge de toutes les
fermeture des accés du chantier | entreprises présentes sur
et des installations de base vie chantier
9 Nettoyages
9.1 Nettoyage journalier A la charge de toutes les
entreprises présentes sur Lot concerné
chantier
9.2 Nettoyages hebdomadaires A la charge de toutes les Compte Prorata
entreprises présentes sur
chantier
9.3 Nettoyages fin de chantier pour
livraison au client Lot Peinture Lot Peinture
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Désignation Fourniture et Entretien Observations
mise en place
10 Fléchage de chantier Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
Affichage
11 Moyens de levage, moyens de | A la charge de chaque lot Ala charge du lot
manutention, échafaudages concerné
12 | Exécution des voies d’acces et de Lot Gros Oeuvre Compte Prorata
circulation provisoires pour le
chantier et de stockage

13 | Gestion du pdle de traitement des
déchets

Mise en place de bennes DIB et | A la charge de chaque lot Ala charge du lot
gestion des rotation sur la durée du concerné
chantier

1.2.2 CLOTURES DU CHANTIER +PANNEAU DE CHANTIER

Les cldtures doivent étre implantées selon les conventions du projet d'installation de chantier.

Le lot Gros CEuvre devra l'intégralité de la cléture de chantier compris portail d’acces au chantier selon demande S.P.S.
La réalisation, I'entretien, le déplacement et 'enlevement en fin de chantier de la cléture de chantier sont entiérement a la charge du t lot
Gros Oeuvre

Les signalisations et les éclairages seront conformes aux prescriptions et reglements applicables aux voiries desservant la propriété ou
sera édifié le projet.

La cloture de chantier sera constituée de :

+ mise en place d'éléments rigides a maille 10 x 10 (type PLAKABETON ou équivalent) posés sur plots béton, compris systéme
de liaison entre panneaux pour rigidifier 'ensemble et contrefiche tous les 5 panneaux maximum ou treillis soudé de 2,00 m de hauteur
fixés sur poteaux métal scellés en sol,

+ portails d’accés au chantier

NOTA : Il sera aménagé un ou plusieurs portails a la demande du coordinateur général de travaux et du coordonnateur SPS. Ces portails
seront ouverts et fermés suivant les horaires du chantier, sous la responsabilité des lots présents sur le site

Dés l'ouverture du chantier un «Panneau de chantier» est composé et mis en place par I'entrepreneur du lot Gros Oeuvre, en vue
d'indiquer :

I'objet de la construction

Une image du projet

le montant de I'opération avec son financement

le numéro de permis de construire, la date de commencement des travaux et la date présumée de leur
achévement
les nom et adresse du Maitre d’Ouvrage, des Maitres d'Oeuvre, du Bureau de Contrdle
la désignation des marchés et des entreprises avec adresses

00 0000

La composition du panneau de chantier sera soumise a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'Oeuvre, ce panneau sera en
couleur.

Dimensions panneau : 2.00m x 2.00m
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BUREAUX DE CHANTIER

Salle de réunion mise a disposition par le maitre d'ouvrage
Le bureau de chantier sera strictement réservé aux réunions de chantier.

CONSOMMABLES

L’ensemble des consommables sera a la charge du compte prorata,

= consommations électricité pour éclairage, PC et chauffage
= consommations eau
= consommables des sanitaires

INSTALLATIONS COLLECTIVES DE CHANTIER

1.3.1

1.3.2

INSTALLATION SUR LE SITE PROPREMENT DIT

Fourniture et mise en place d’'un bloc sanitaires comprenant chacun :
= 2 WC a l'anglaise (pas de WC a la Turque)
= 2 douches (EC + EF)
= 2 auges a 3 points d'eau (ECS + EF)

ELECTRICITE

En ce qui concerne I'électricité, le branchement de chantier sera a la charge de I'entreprise de Gros Oeuvre (comprenant les frais
relatifs & 'abonnement comptage, efc. ...).

Cette entreprise installera une armoire électrique de chantier avec terre contenant tous les branchements nécessaires aux différents
lots appelés a intervenir.

Cette armoire devra étre controlée par I'entreprise titulaire du lot Electricité.

Avant sa mise en service, l'installation fera I'objet d’'une vérification réglementaire et son état controlé périodiquement par le lot
électricité.

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

ALIMENTATION GRUE A TOUR

Si nécessaire, I'alimentation de la grue a tour sera réalisée a la charge du Lot Gros CEuvre.

BALISAGE DE LA GRUE A TOUR
Ala charge du lot «Gros Oeuvre» si nécessaire.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX EU et EV

L'entreprise titulaire du Lot Gros Oeuvre devra le raccordement des sanitaires des installations de chantier sur le réseau V.R.D.
existant et de la base vie sur les réseaux existants.

Ces travaux seront exécutés en tuyauterie PVC & 125 enterrés.

L’entretien de ces canalisations pendant la phase chantier sera a la charge du compte prorata.
ACCES - SURVEILLANCE DE CHANTIER - FERMETURE DES ACCES

L'acces a I'enclos du chantier et de la base vie sera réalisé par I'entreprise du lot Gros Oeuvre. Ces acces seront maintenus
en parfait état quelles que soient la saison, les conditions atmosphériques, en vue d'accéder librement et facilement au chantier.

Tous les soirs, ainsi que tous les matins, les entreprises présentes sur site devront ouvrir et fermer a clé les portails
d’acces et ceci tout au long des mois d’exécution.

NETTOYAGE
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Nettoyage général

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier doivent le nettoyage des lieux pendant et apres leur intervention. Il en sera
de méme pour le nettoyage des matériaux et matériels mis en oeuvre par leurs soins. Ce nettoyage sera rendu obligatoire par
la Maitrise d'oeuvre a tout moment. Les emballages, déchets, objets, gravois, etc. ... seront évacués du site par chaque
entreprise responsable.

Avant chaque réunion le titulaire du lot Gros Oeuvre assurera un nettoyage général de la salle de réunion et cela au titre du
compte prorata. Il en sera de méme pour les acces a la zone vie.

Des bennes collectives de déchets et détritus de chantier (a la charge de I'ensemble des entreprises) seront mises en place
selon les directives du Maitre d’Oeuvre si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées.

Nettoyages particuliers

Les entreprises de revétement de sols assureront le nettoyage complet avant la réception de tous les revétements de sols et
de murs exécutés par leurs soins.

Les entrepreneurs de menuiserie bois et aluminium, serrurerie, assureront la pose de toute la quincaillerie définitive en
remplacement de la provisoire qui aura pu leur étre demandée pour la durée du chantier ; ils assureront en outre tous les
réglages et graissages des organes de manoeuvre et de fermeture, tous les habillages et mises en jeu nécessaires.

L'entrepreneur de plomberie assurera la pose de tous les accessoires chromés et en métal blanc, ainsi que les réglages et
veérifications complétes de ses installations portant notamment sur I'étanchéité des joints et branchements, fonctionnement
normal de tous les robinets et coupure écoulement normal des siphons et conduites d'écoulement ; il assurera également le
nettoyage complet des appareils sanitaires.

Les entreprises «Menuiseries Extérieures et Intérieures» assureront le nettoyage complet des vitres (sur leurs deux faces) dont
ils auront effectué la pose.

L'entrepreneur du lot «Electricité» assurera la pose de tous les accessoires, des interrupteurs et prises de courant, des lampes
et appareillages divers.

L’entrepreneur du lot «Peinture» assurera le décapage de toutes traces de peinture sur sols, murs, appareils sanitaires, etc. ...
préalablement au nettoyage final conforme aux prescriptions de son lot
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1.3.8 VOIES D’ACCES DU CHANTIER

L'entreprise du lot GROS OEUVRE devra la réalisation des accés au chantier a l'intérieur de la cloture, des aires de stationnement
personnel travaillant sur le projet, les aires de manceuvre ainsi que les aires de stockage suivant PIC joint & la consultation.

Ces prestations seront entretenues régulierement par le lot «Gros Oeuvre» au titre du compte prorata.

L'entreprise du lot «Gros Oeuvre» fera son affaire des autorisations de voirie avec les services de la ville pour obtenir les
autorisations.

En fin de chantier, les trottoirs et routes dégradés seront obligatoirement remis en état a charge collective des entreprises fautives
apres constat de la Maitrise d'Oeuvre.

1.3.9 UTILISATION DES TERRAINS

II'est rappelé qu'en cas de dégradations des ouvrages existants ou de toutes voies, les dommages causés devront étre pris en
charge dans leur totalité par I'entreprise responsable et si elle ne peut étre désignée par le compte prorata.

1.3.10 COMPTE PRORATA

Forfaitisé a 1% H.T pour chaque enreprise.
Gestion a charge du lot Gros Oeuvre

1.3.11 RESERVATIONS - PERCEMENTS

Les plans de réservation dans les éléments béton armé seront fournis au lot Gros Oeuvre, pendant la période de préparation, ainsi
que les fourreaux, taquets ou inserts nécessaires.

L’exécution des plans de réservation est a la charge des lots concernés. Le rebouchage de ces réservations est également a la
charge des lots concernés.

Les réservations qui n'auraient pas été données a temps au lot Gros Oeuvre, seront réalisées aprés coup, exclusivement par ce
dernier aux frais des entrepreneurs intéressés sans que la Maitrise d'Oeuvre ait & intervenir dans le réglement des travaux. Chaque
entrepreneur exécutera lui méme, a ses frais, les percements, tranchées, scellements et raccords dans les ouvrages autres que
ceux en béton armé.

Ces travaux devront étre exécutés de fagon parfaite, les entrepreneurs intéressés feront cependant exécuter, a leurs frais, par des
entrepreneurs spécialisés, les percements, scellements et raccords qu'ils ne seraient pas en mesure d’exécuter eux mémes
conformément aux regles de l'art.

De toutes les fagons, les raccords a faire a la suite des scellements dans les carrelages, revétements de faience et mosaique,
seront exécutés par I'entrepreneur de ces spécialités, aux frais de I'entreprise intéressée.

Les raccords de finition dans les enduits ciment seront réalisés par I'entreprise de Gros Oeuvre et les raccords de finition dans les
platres seront effectués par I'entreprise de Platrerie.

Les découpes dans les plaques de faux plafond seront exécutées par les entreprises devant incorporer des éléments dans ces
dernieres.
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EXECUTION - DIRECTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

1.4.1 ACCES ET AMENAGEMENT DU CHANTIER

L'entreprise de gros ceuvre fera son affaire auprés des services compétents de toutes demandes et autorisations diverses
nécessaires a la mise en place du chantier et de son acces.

Elle devra donc respecter les indications et directives fournies par le CSPS et la maitrise d’oeuvre, notamment en ce qui concerne
I'occupation des zones (trottoirs, rues et aires de stationnement) et la protection et la sécurité des passants (voir installation de
chantier).

Les abords devront étre rendus identiques a ce qu'ils auront été livrés, les fosses comblées, les gravats évacués et les revétements
des cours et trottoirs reconstitués a I'identique de I'existant.

Les arbres conservés seront protégés pendant toute la durée du chantier.
Ils seront haubanés si nécessaire.

L’entreprise de Gros Oeuvre devra faire exécuter, a ses frais, un contrat d’huissier mentionnant :

= I’état de la voirie

= I’état des trottoirs et des abords
= I’état des arbres existants

= batiments existants

1.4.2 CONDITIONS D’ EXECUTION

Les travaux seront effectués en conformité avec les prescriptions des documents contractuels définis par le CCAP et le présent
CCTP.

L'entreprise ayant été a méme d’obtenir tous renseignements qui lui étaient nécessaires, reconnait donc avoir prévu en plus de
ceux décrits aux devis et plans, tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, étant entendu qu'elle doit
assurer le complet et parfait achévement des constructions, abords et annexes, conformément aux régles de I'art et de la bonne
construction et ce sans qu’elle puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour quelque raison que ce soit.

1.4.3 ETATFINAL DU BATIMENT

Lorsque les travaux correspondants au présent dossier auront été exécutés, le batiment devra étre totalement achevé, prét a étre
utilisé.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s'engage donc a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
supplément de prix autre que ceux qui correspondraient a des modifications ou compléments décidés en cours de chantier et faisant
I'objet d'ordres de service approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

Il s'engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements, potelets, linteaux, etc. ...) dans le cadre des régles de I'Art.

Il s'engage a exécuter tous les travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements entre ouvrages des
différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

1.4.4 TRAIT DE NIVEAU

Un trait de niveau situé a 1 m au-dessus du sol fini sera tracé par le Gros Oeuvre, a chaque niveau et entretenu pendant toute la
durée du chantier par ce lot.

Il devra étre facilement nettoyable, compte-tenu de la finition brute des matériaux a l'intérieur des locaux surtout et y compris sur
tous les bétons qui seront livrés bruts, sans peinture ni autre ragréage.
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1.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le DOE remis par chaque entreprise devra étre obligatoirement composé de :
- Plans conformes a exécution
- Plans de récolements et de topographie.
- Nomenclature des matériaux et des équipements.
- Rapport de mission G3 (Lot 1 Terrassements)
- Notes de calcul
- Essais de Fonctionnement

- Notices de Fonctionnement détaillant :
Fonctionnement général de l'installation
Procédures de mise en route ordinaire
Procédures d’arrét ordinaire
Réglages et commandes
Controles de bon fonctionnement
Fonctionnement anormal, pannes

- Annexes
Carnet Sanitaire des réseaux et installations d’eau potable (Lot 11 CVC — Plomberie — Sanitaire)
Dossier de maintenance de I'ouvrage, accessoire ou équipement
Dossier de garanties de I'ouvrage, accessoire ou équipement
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