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1.  GENERALITES

OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir les prestations & la charge de I'Entrepreneur
fitulaire du lot "voiries et réseaux divers" dans le cadre des fravaux du projet de construction d'un péle médical & RABASTENS DE
BIGORRE (65).

CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les prestations de I'entreprise comprennent I'ensemble des fournitures et des prestations prévues dans les fascicules du CCTG
relatifs & chaque nature d'ouvrage.

Les travaux comprennent :
PARTIE VRD

o L'état des lieux préalable

Les installations de chantier propres au lot

La signalisation horizontale et verticale sur la voie publique

Les études d'exécution

Le repérage et la réfection ou dévoiement des réseaux EP existants

L'exécution des fouilles, les canalisations et pour autres éléments de réseaux

o La réalisation des réseaux extérieurs et des ouvrages d'assainissement EP / EU EV / AEP / CFO / CFA de I'extérieur du batiment,
a la disposition des différents concessionnaires et branchements existants

e Le fransport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, I'apport de matériaux de
remplacement le cas échéant (terre végétale ...)

e Les travaux d'aménagement extérieurs : cheminement piéton, cléture, déplacement du portail, aménagement des places de
parking

La réalisation des corps des remblais pour la réalisation des plateformes sous I'extension et sous la zone de parking

La réfection des espaces verts endommagés pendant les fravaux

La remise en état des lieux, le nettoyage des réseaux avant essais et mise en service

L'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés

PARTIE GO

Les installations de chantier, échafaudages, grue pour la durée du chantier du lot GO et des lots charpente couverture
bardage, et autres prestations

Les démolitions diverses et fermetures de baies existantes

Les terrassements pour fondations et réseaux

Les fondations, semelles filantes et isolées

Les soubassements BA

La réalisation d'un dallage sur terre-plein, avec une isolation surfacique

Les élévations des murs en magonnerie en blocs creux pour le batiment, CH et PR
La création en facade des cadres BA, en déport, autour de baies

Les enduits extérieurs et intérieurs [Local Technique] sur magonneries

Les poteaux métalliques

La réalisation des seuils, joints de dilatation

La « rehausse » du niveau des sols de la Grange et du Garage

Les réseaux et fourreaux enterrés sous dallage.

Les divers ouvrages de finitions

L'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés

PRESTATIONS A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETAT

Voir cahier des clauses techniques communes.

Lot 10 Peinture : ITE en facades

Lot 08 Chauffage / Rafraichissement/ Ventilation/ Plomberie : consignation des réseaux
Lot 09 Electricité CFO CFA : consignation des réseaux

Lot 04 Serrurerie : Dépose et repose du portail et du portillon d'accés & I'EHPAD
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DONNEES GEOTECHNIQUES

Voir rapport d'études de sol ALIOS n°ATB242013 en date du 24.05.2024

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Le maitre d'ouvrage souhaite que ce projet soit fraité dans le respect de I'environnement et des regles édictées ce jour.

PRESENTATION DE L' OFFRE

L'offre sera OBLIGATOIREMENT présentée suivant le CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE qui sera jointe au
dossier consultation. Elle devra donc renseigner trés exactement en quantités, prix unitaires et coUts.

Le cadre fourni pourra étre complété par I'entrepreneur pour pallier les mangues qu'il pourrait constater ou pour fournir des
renseignements qu'iljuge indispensables a la compréhension de son offre.

L'entreprise devra répondre rigoureusement au projet de la Maitrise d'ceuvre, tous les travaux prévus aux documents descriptifs ou
sur les plans sont dus, soit qu'ils figurent sur 'un ou sur 'autre des documents précités, les indications portées sur les plans sont &
considérer comme complémentaires aux CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES et auront valeur de prescriptions.
L'entreprise devra respecter toutes les dispositions mentionnées dans le CCTP 4.0 Prescriptions générales du CCTP & toutes les

entreprises.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre OBLIGATOIREMENT connaissance des prestations des autres corps d'état et
ce, afin de bien apprécier les limites de prestations entre chaque lot, avec OBLIGATION FINALE pour tous les intervenants
d'exécuter en parfaite coordination, I'intégralité des tfravaux due & son lot.
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PARTIE VRD
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2.  NORMES ET REGLEMENTS

Le calcul et I'exécution des ouvrages seront soumis d I'ensemble de la réglementation frangaise en vigueur au moment de sa
réalisation, et en particulier :

VOIRIES

Guides du SETRA relatifs & la conception, d la réadlisation et au contréle des structures de voirie
DALLAGES BETON

NFP 11-213-1 (DTU 13.3 dallages partie 1)

ASSAINISSEMENT

Fascicule 70 du CCTG.

OUVRAGES GENIE CIVIL

Fascicule 65A + additif.

Fascicule 658B.

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

Fascicule 71 du CCTG.

OUVRAGES BETON

Fascicule 65A du CCTG

Fascicule 62 titre 1 du CCTG : régles BAEL

Collection Technigue Cimbéton « espaces urbains en béton désactivé, conception et réalisation »
TRANCHEES ET REMBLAIEMENT

Guide technique du SETRA LCPC : étude et réalisation des tranchées

Guide technique du SETRA LCPC : remblayage des tranchées et réfection des chaussées
SIGNALISATION VERTICALE

Les produits et matériaux seront conformes aux prescriptions :

e de l'arrété du 24 novembre 1967 modifié, relafif & la signalisation des routes et autoroutes,

o de linstruction interministérielle sur la signalisation routiere — 1° partie — généralités,

e des normes de la série NF P98-501 & 571 relatives & la signalisation routiere verticale,

A la remise de l'offre, I'entrepreneur fournira les fiches techniques et les attestations d'homologation
(ou de certification) NF-Equipements de la route en cours de validité.

SIGNALISATION HORIZONTALE
Les produits et matériaux seront conformes aux prescriptions :

e de l'arrété du 24 novembre 1967 modifié, relatif & la signalisation des routes et autoroutes

e de linstruction interministérielle sur la signalisation routiére — 1° partie — généralités

e des normes de la série NF P98-600 & 662 relatives & la signalisation routiere horizontale

e de l'arrété du 10 mai 2000, relatif & la certification de conformité des produits de marquage de chaussées

A la remise de l'offre, I'enfrepreneur fournira les fiches techniques et les attestations d'homologation (ou de certification) NF-
Equipements de la route en cours de validité.
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3. CONDITIONS D’EXECUTION DES OUVRAGES

3.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre & l'agrément du Maitre d'CEuvre le programme détaillé des travaux, dans les conditions
prévues au CCAG et au CCAP. Il doit mettre en évidence les diverses phases de I'aménagement projeté et fera nettement
ressortir les méthodes, matériels et effectifs qui seront employés pour la réalisation des différents ouvrages, ainsi que les mesures
prévues pour la sécurité sur le chantier, la signalisation, la protection des usagers, du public et des riverains.

Le programme des fravaux devra en particulier tenir compte des sujétions suivantes :

e Délai contractuel

e Confraintes d'installation et accés

e Confraintes d'exécution (mouvement des terres, empreint de voies publiques dont les dégradations par le fait des travaux
seront & la charge de I'entrepreneur)

e Conftraintes liées a I'exécution hors d'eau (élimination des eaux de toute origine par épuisements, dérivation...) et au maintien
des écoulements naturels

NOTES DE CALCUL ET PLANS D'EXECUTION

Les notes de calcul seront établies & partir des directives du présent CCTP, de I'ensemble des textes constituant le CCTG et des
prescriptions des textes et reglements en vigueur.

Pour I'établissement des notes de calcul, I'entrepreneur fera apparaitre les hypothéses de base, les formules employées et les
notations.

L'entrepreneur a la charge des études d'exécution et I'établissement des plans d'exécution. Les éventuelles adaptations locales
et dispositions de détail seront établies par I'entrepreneur en fonction du déroulement des travaux et soumises d I'agrément du
maitre d'Ouvrage.

Les caractéristiques mécaniques des terrains présents, seront éventuellement précisées d la lumiére des observations permises
par les travaux et par toute reconnaissance que I'entreprise jugera bon d'entreprendre a ses frais.

3.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES

IMPLANTATION ET PIQUETAGE GENERAL

L'implantation, le nivellement du projet et le piquetage général sont & la charge de l'entrepreneur et effectués par un
géomeétre agréé par le maitre d'ceuvre & partir des éléments topographiques fournis par les plans annexés et des repéres
matérialisés sur le terrain.

Le piquetage général des ouvrages sera exécuté avant le commencement des travaux, contradictoirement entre le maitre
d'ceuvre et I'entreprise aux frais de cette derniére.

L'entreprise aura & sa charge les piquetages et levés complémentaires.
Il sera dressé, de ces opérations, un proces-verbal que visera le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est responsable de I'enfretien de tous les repéres et bornes. Il devra les rétablir & ses frais en cas de destruction,
quel qu'en soit l'auteur.

Le maitre d'ceuvre garde la possibilité de vérifier autant qu'il le désire limplantation et le nivellement des ouvrages. Ces
contréles, dont les résultats seront portés & la connaissance de I'entrepreneur, n'altérent en rien la responsabilité de celui-ci.

Les immobilisations ou ralentissement éventuels du chantier ainsi que la mise & disposition du personnel pour toutes les
opérations de scellement de points de repéres et témoins sont & la charge de I'entfreprise.

A la fin des travaux, I'entrepreneur effectuera a sa charge un plan général d'implantation des ouvrages qu'il aura réalisé.

Précision du piquetage : la folérance admise sur la position d'un point quelconque des ouvrages par rapport aux axes
principaux, est :

e Pour les talus et fonds de forme : £ 5 cm en altimétrie, £ 10 cm en planimétrie
e Pourles ouvrages en béton : £ 2 cm en altimétrie et en planimétrie.
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PIQUETAGE DES OUVRAGES ENTERRES EXISTANTS

Le piquetage des ouvrages enterrés existants (cdbles, canalisations, conduites, etc..) de méme que le piquetage relatif aux
modifications et déplacements de réseaux d effectuer dans le cadre du présent marché incombe au titulaire du présent lot et
devra étre exécuté avant le début des travaux qui se situent & proximité de réseaux souterrains et en présence du maitre
d'ceuvre et des gestionnaires de réseaux.

Pour cela, le titulaire du présent lot sera tenu d'ouvrir, & ses frais, des fouilles & la main aux abords des ouvrages enterrés.

Le fitulaire du présent lot est tenu de se livrer a I'enquéte générale habituelle auprés des concessionnaires et selon la procédure
|égale fixée par les textes en vigueur.

Les résultats de ces relevés seront portés sur tous les plans.

Pour chague ouvrage, I'entreprise doit établir un plan de piquetage. Ce plan doit étre visé par le maitre d'ceuvre, le visa du
mafire d'ceuvre étant une condition préalable au démarrage des fravaux.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des ouvrages existants sur le chantier, a
savoir : collecteurs, regards, conduites enterrées, candélabre, panneaux de signalisation etc...

L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes détériorations en cours de travaux. Il devra réparer ou reconstruire les
ouvrages abimés par suite de la circulation des engins.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartient & I'enfreprise d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, nécessaires d la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches devront étre transmises au
Maitre d'ceuvre.

ENTRETIEN DES CHAUSSEES EMPRUNTEES
L'entreprise sera tenue d'entretenir a ses frais les chaussées empruntées.

Cet enfretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des trottoirs (sur I'emprise et aux
abords du chantier), de maniere a éliminer les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage des ouvrages
d'assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient étre colmatés par les boues provenant du nettoyage des chaussées.

Les produits provenant du nettoyage ne devront pas étre laissés sur le site, ils devront étre évacués aux dépodts de
I'entrepreneur.

CONDITIONS GENERALES

Les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de I'entreprise comprendront
implicitement foutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L'entreprise devra en temps voulu prendre contact avec le service concessionnaire, et s'il y a lieu d'autres services techniques,
afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions
de ces services.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de
toutes sortes qui pourraient présenter un risque d’'obturation des canalisations.

OBLIGATIONS DIVERSES

L'étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents que pour éviter les pénétrations d'eaux provenant du
terrain.

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir les canalisations contre
les effets du gel.

Tous les ouvrages devront résister aux charges auxguelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra éfre déterminée en fonction de la hauteur du remblai au-dessus, du diamétre, des
surcharges. Dans certains cas, un enrobage en béton devra étre nécessaire.
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Les matériaux et éléments constitutifs des réseaux devront étre adaptés a la composition chimique tant des effluents qu'ils
contfiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

L'ensemble des ouvrages devra toujours pouvoir éfre aisément curé et nettoyé.
Les canalisations d'assainissement seront posées avec une pente assurant un auto-curage suffisant.

Les canalisations d'adduction d'eau devront éfre posées avec les pentes voulues pour permettre la purge aux points hauts et la
vidange et la décharge aux points bas.

3.3 EXECUTION DES TRANCHEES ET DES REMBLAIEMENTS DIVERS

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf spécifications contraires, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des fravaux & la charge du présent lot s’entendent
en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d’ extraction.

Les travaux comprendront toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaire en fonction de la nature des
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures
en maconnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

EXECUTION DES FOUILLES POUR OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Les tranchées seront exécutées avec des engins mécaniques ou & la main suivant une largeur forfaitaire variant avec le
diameétre des canalisations et fixée & I'article 5.3.4 du fascicule 70 du CCTG.

L'exécution comprendra implicitement toutes les sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-
piqueur, efc...

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées
ou enlevées hors du chantier.

Les travaux de franchées comprendront également toutes sujétions de sciage, rabotage de couches de roulements.

Les dimensions des fouilles devront étre suffisantes pour permetire la mise en ceuvre des ouvrages dans les régles de I'art. Cette
largeur sera au minimum égale au diametre extérieur du tuyau + 60 cm pour les diameétres nominaux jusqu’'a 600 mm et de + 80
cm pour les diameétres supérieurs.

Si nécessaire des niches seront aménagées au droit des joints.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des ouvriers dans les franchées en application du
décret n°65-48 du 8 janvier 1965.

DEMOLITION ET REFECTION D’OUVRAGES DE SURFACE

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs ou autres surfaces avec revétement, I'entreprise doit démolir le
revétement et le reconstituer & I'identique aprés coup, y compris les couches de fondations.

Ces fravaux devront étre réalisés de maniére trés soignée, les rives proprement sciées et rectilignes.
La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finition identiques.

Dans le cas de tassements, I'entreprise devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au niveau exact du revétement
existant.

PAROIS ET FONDS DE FOUILLES
Les fonds de fouilles seront dressés d'une maniére réguliere selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison & définir en fonction de la nature du
ou des sols en place.

ETAIEMENTS ET BLINDAGES

Dans le cas ou les dispositions des lieux ne permettront pas d'exécuter les fouilles avec le fruit nécessaire a la sécurité compte
tenu de la nature du terrain et des emprises, I'entfreprise prendra toutes dispositions utiles pour empécher I'éboulement des
parois par blindage, et ce sans complément de prix.
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Les étaiements et blindages seront conformes aux régles de sécurité en vigueur et au fascicule 70 du CCTG, et sera fonction de
la taille des ouvrages & metire en ceuvre.

Le blindage devra étre exécuté selon les regles de I'art, au fur et & mesure de I'avancement et de I'approfondissement de la
fouille, quel que soit le mode de terrassement utilisé.

Les méthodes de blindage par battage sont interdites.
L'entrepreneur restera en tous cas seul responsable des accidents de toute nature pouvant survenir.

Les blindages devront pouvoir résister aux poussées des terres, des eaux, compte tenu des diverses surcharges.

EVACUATIONS DES ARRIVEES D’EAUX

L'entreprise aura en outre a sa charge I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux pluviales, de ruissellement ou de
nappe (création de fossés, rigoles, saignées, ...).

Tous les frais résultants des équipements fonctionnant en permanence (pompes) pour éliminer les arrivées des eaux seront a la
charge de I'entreprise.

Il devra prendre également toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes soient convenablement
assurées pendant et apres les travaux.

REMBLAIEMENT DES TRANCHEES
Le remblaiement des franchées sera conforme a la norme NF P 98.331 et a I'article 5.8 du fascicule 70 du CCTG.
Le remblai sera réalisé en sable jusqu’a une hauteur de 0.15 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.

A partir de ce niveau, le remblaiement (composés de matériaux de fouilles) sera effectué par couches de 20 cm d'épaisseur
arrosées et compactées mécaniquement.

La densité en place sera au moins égale a 95 % de la valeur optimale déterminée & I'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité exigée en
fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement pour les franchées sous voiries, trottoirs, etc...

Le Maitre d’'ceuvre pourra imposer les degrés de compacité a obtenir.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire réadliser a la charge de I'entreprise des essais dont les frais seraient & la charge de I'entreprise.

ENLEVEMENT DES TERRES EXCEDENTAIRES

Les déblais issus des fouilles en franchées seront soit régalés sur site, soit évacués en décharge au frais de I'entreprise.
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3.4 EXECUTION DES RESEAUX D' ASSAINISSEMENT

CANALISATIONS
Application systématique du fascicule n°70 du CCTG.

Les tuyaux seront posés sur un lit de sable de 20 cm d'épaisseur, dans lequel des niches seront aménagées & I'emplacement
des collets, de maniére que le tuyau porte sur toute sa longueur.

Les tuyaux seront posés en franchée ouverte soit dans le terrain en place, soit dans le remblai préalablement mis en place et
compacté jusqu'a 0.50 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

La pose des canalisations sera obligatoirement effectuée aux lasers.

REGARDS, CANIVEAUX

Sauf cas particuliers, les regards seront de types préfabriqués dont la provenance et la nature seront soumis & I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Le fond de fouille des regards recevra un lit de béton B25 avant pose.
Les éléments des regards coulés en place seront réalisés avec un béton B25 qui sera impérativement vibré.
Tous les scellements seront réalisés a I'aide d'un mortier M 500.

Tous les raccords seront exécutés en béton B25.

MISE A NIVEAU DE REGARDS

L'entreprise devra fournir et poser ou construire sur place les éléments de regards & tampons & la cote fixée par le Maitre
d'ceuvre. Les regards situés sous chaussée, accotements ou trottoirs seront arasés provisoirement au niveau de la partie
supérieure des couches de base ou de liaison.

ESSAIS ET EPREUVES D’ETANCHEITE

L'entreprise a & sa charge tous les frais de contréle et d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages
nécessaires ainsi que la mise & disposition du personnel voulu.

L'ensemble des épreuves et essais se déroulera conformément aux prescriptions de I'article 6.1 du fascicule 70 du CCTG.
Le Maitre d’'ceuvre indiquera d I'entfreprise en temps utile les sections devant éfre soumises aux épreuves.

L'entreprise procédera notamment & une inspection des réseaux d'assainissement par passage d'une caméra par un
organisme spécialisé.

BRANCHEMENTS

Compris d'une facon générale pour tous les réseaux, les raccordements sur les attentes concessionnaires ou réseaux existants.
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3.5 EXECUTION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU

SOUDAGES

Les assemblages par soudage ne pourront étre réalisés que par des ouvriers titulaires d'une homologation en cours de validité.

BRANCHEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS

Le ou les branchements sur le réseau existant devront étre réalisés en conformité avec les prescriptions de I'exploitant.
Un coffret est a prévoir

Un branchement AEP est & prévoir coté OUEST, Rue des Bourdalats.

lls devront respecter les prescriptions du fascicule n°71 articles 58 et 59.

Le mode branchement devra préalablement étre validé par le Maitre d'ceuvre avant exécution.

ESSAIS ET EPREUVES DES CONDUITES
Ces essais et épreuves seront & rédliser dans les conditions définies au fascicule n°71 arficles n°76 et 79.
Avant remblaiement, I'entreprise devra procéder aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront réalisés sous la responsabilité de I'entreprise et d sa charge. L'entreprise prévoira une mise &
disposition de personnel, matériels et appareillages en conséquence.

L'eau nécessaire aux essais sera issue des alimentations de chantier et la consommation sera intégrée au compte-prorata.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS

Deés finition des essais et épreuves, les canalisations devront éfre nettoyées et lavées intérieurement, et ensuite désinfectées
dans les conditions notamment du fascicule n°71, article n°84.

Ces prestations seront réalisées au frais de I'entreprise.

Page 13 sur 72
! 24 Octobre 2024




Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

4. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

4.1  GENERALITES

FOURNITURE DES MATERIAUX
Font partie des prestations de I'entrepreneur toutes les fournitures de matériaux destinés & étre incorporés aux ouvrages.

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou présentant des incidences
sur leur aspect définitif sont proposés par I'entrepreneur et agréés par le Maitre d'CEuvre. Les matériaux seront définis par leurs
caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

CONFORMITE AUX NORMES ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités d'essais de marquage,
de contréle et de réception des matériaux et produits fabriqués seront conformes aux normes frangaises et spécifications du
CCTG.

Tous les matériaux et produits destinés a la construction des ouvrages devront provenir de carriéres et usines agréées par le
Maitre d'CEuvre ; cet agrément devra étre demandé en temps utile par I'entrepreneur pour respecter le délai d'exécution. A sa
demande d'agrément, l'entrepreneur joindra tous procés-verbaux d'essais, échantillons et références utiles, avis techniques
d'organismes agréés.

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres de voitures signées par le Responsable
de la carriere ou de l'usine ou & défaut par un certificat d'origine et d'autres preuves authentiques.

Il est le seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage. Il lui appartient donc de s'assurer auprées des fabricants qu'ils acceptent
les prescriptions du présent cahier.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire a fout moment des prélevements sur les matériaux utilisés par I'entrepreneur et
d'en faire controler la qualité par tous essais et analyses dans un laboratoire agréé, aux frais de I'entreprise.

Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné & I'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

FOURNITURES ET OUVRAGES DEFECTUEUX
Les matériaux et fournitures qui ne présenteraient pas les qualités requises seront refusés et devront étre enlevés du chantier.
Les ouvrages défectueux ou refusés seront démolis et refaits conformément aux décisions prises par le Maitre d'CEuvre.

Les réfections et remplacements de quelque nature que ce soit seront & la charge de I'entrepreneur, sans indemnité, y compris
réfection éventuelle d'ouvrages ne relevant pas de son marché.

La réception des matériaux aprées livraison, n'exclut pas un refus éventuel si en cours de mise en ceuvre ils se révélaient
défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX

Les manutentions de matériaux et produits seront effectuées conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de
sécurité en vigueur. L'entreprise veille a I'adéquation des moyens de manutention et des protections & mettre en ceuvre pour
garantir I'intégrité des matériaux et produits.

Une zone d’'accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de I'entreprise afin de ne pas
confondre les produits et matériaux déjd réceptionnés et ceux en attente de réception.

Les différentes aires de stockage doivent étre propres, nivelées et aménagées par les soins de I'entfreprise.

ESSAIS - CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront réalisés conformément aux normes du laboratoire Central des Ponts et
Chaussées (LCPC).

Le laboratoire d'essais et de contrdle sera soumis & I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire effectuer par un organisme de son choix, tous les essais complémentaires
qu'il jugera utiles. Si les résultats de ces essais sont conformes aux caractéristiques attendues il en assurera les frais, dans le cas
confraire ils seront mis & la charge de I'enfrepreneur.
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4.2  BETONS, MORTIERS, JOINTS

DEFINITION ET DESTINATION DES BETONS

Par dérogation au fascicule 65A, les désignations, les classes d'exposition et la classe de chlorures au sens de la norme NF EN
206-1, la classe de résistance, le dosage en liant, les destinations, les résistances & la compression et les caractéristiques
complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-apres

DESTINATION Classe d'exposition Classe de résistance
Béton de propreté ou de calage X0 C16/20
Béton pour dallages XF3 C25/30
Béton pour ouvrages génie civil XD2 C25/30
d'assainissement

La composition des formulations sera validée par le Maitre d'oeuvre.

MORTIERS

Les mortiers sont fitulaires de la marque NF-produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au fitre de
scellement ou de calage.

Les liants employés pour les maconneries de pierre seront, & I'exclusion de tout autre liant, des chaux naturelles conformes aux
normes suivantes :

e NFP 15510 pour I'emploi de la chaux naturelle éteinte dans le batiment

e NFP 15310

e NFP 15311 pour les liants & la chaux

e Norme européenne 459 1 pour les liants a la chaux.

Les mortiers seront conformes & la norme :

e NFP 18 301 pour les granulats

e DTU 26-1 pour leur mise en ceuvre

Les sables mis en ceuvre seront de provenance locale et confiendront moins de 5 % d'argile. lls seront exempts de matiéres
organiques et de fines impalpables.

Plusieurs sables pourront étre nécessaires pour réaliser un méme mortier.

L'eau de géchage sera propre et ne contiendra pas de sel.
CONSTITUANTS DES BETONS ET DES MORTIERS

Ciments

(art.72.1 du fasc.65A du C.C.T.G., fasc. 3 du C.C.T.G., fascicule de documentation P 15-010, normes NF EN 197-1, NF P 15317, NF
P 15319

Les ciments doivent éfre titulaires de la marque de qualité NF Liants Hydrauliques ou présenter un niveau de qualité équivalent.

Granulats (Fascicule 65A - Article 72.2)

Le PAQ indiquera la provenance des granulats.

Eau de gachage et d'apport (Fascicule é5A - Article 72.3)

L'eau de gdchage satisfait aux prescriptions de la norme XP P 18-303.

Adjuvants (Fascicule 65A - Article 72.4, normes NF EN 934-2 et 934-4)

Toute livraison d'adjuvant donnera lieu & une présentation d'un certfificat d'origine indiquant la date limite au-deld de laquelle
ce produit livré devra étre mis au rebut.

En début d'utilisation, le Maitre d'Oeuvre fera effectuer contradictoirement un prélevement sur chaque adjuvant.
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Additions pour béton (NF P 18-501, NF P 18-502, NF P 18-506, NF P 18-507)

Toute addition non conforme & une norme homologuée en vigueur est interdite.

FABRICATION ET TRANSPORT

Les bétons proviendront d'une centrale de béton prét a 'emploi, agréée par le maitre d'ceuvre et conforme au fascicule 65 du
CCTG.

Le transport des bétons s'effectuera par toupies et sera conforme aux fascicules 65 et 65A du CCTG.

L'entrepreneur précisera le délai d'emploi du béton et les méthodes envisagées en cas de dépassement de ce délai; tout
béton ayant commencé & faire prise sera rejeté du chantier : aucun gjout d'eau est autorisé durant le fransport, ou avant mise
en ceuvre.

La fabrication des bétons sur chantier est soumise & I'agrément du Maitre d'Ouvrage ; I'entrepreneur devra justifier la disposition
d'engins de malaxage d'une capacité de production satisfaisante pour un déroulement normal et continu du chantier, en
limitant au maximum les reprises de bétonnage

ESSAIS ET CONTROLES

Les épreuves d'étude et de convenance sont a la charge de I'enfrepreneur. Elles seront réalisés conformément aux dispositions
du fascicule 65 du CCTG.

L'entrepreneur est dispensé de I'épreuve d'étude en cas d'ufilisation d'une formule de béton provenant d'une centrale de
béton prét a 'emploi figurant sur la liste d'aptitude ou plus généralement si le béton dispose de références.

L'entrepreneur devra obtenir des responsables de la centrale, 'autorisation pour le maitre d'ceuvre d'effectuer tous les essais,
épreuves et contrdles tant sur les constituants du béton que sur la fabrication du béton.

La consistance du béton frais sera mesurée au céne d'Abrams suivant la norme NFP 18-451. Les valeurs minimum et maximum
de l'affaissement au-deld desquelles le béton cessera d'étre conforme aux spécifications seront proposées par l'entrepreneur
pour chaque composition de béton ; sauf justifications particulieres elles seront voisines de 4 cm minimum et 7 cm maximum
pour les bétons de fondation, superstructures, soutenements, 10 cm maximum pour les autres bétons.

L'ouvrabilité du béton pourra étre mesurée aussi souvent que le maitre d'ceuvre le désirera aux frais de I'entrepreneur, ces essais
étant réputés inclus dans les prix du béton.

Les essais de contréle de la résistance & la compression sont réalisés par 'entrepreneur et & ses frais, selon les normes AFNOR
P18-422 et P18-406.

ELEMENTS PREFABRIQUES

En ce qui concerne les éléments préfabriqués en béton, il incombera a I'Entrepreneur d'étudier ces éléments tant au point de
vue de la préfabrication proprement dite, que des solutions de montage, d'assemblage et de liaison, de levage, d'étanchéité.

Les systémes et la mise au point des différents éléments de cette préfabrication sont laissés aux choix de I'Entrepreneur, sous
réserves que ces ouvrages répondent aux conditions suivantes :

e ils ne modifient en rien 'aspect architectural et ils représentent les parements prévus

e ils n'entrainent pas des modifications apportant des plus-values dans les ouvrages des autres lots

Les prix des ouvrages préfabriqués comprendront implicitement toutes les sujétions de préfabrication, tous les dispositifs de
montage, d'assemblage, de fixation et de liaison aux éléments de gros ceuvre, tous les ouvrages et sujétions de joint et autres
ouvrages d'étanchéité.

JOINTS
Les joints de dilatation devront faire I'objet d'une validation du maitre d'ceuvre avant exécution par I'entreprise.
Des remises d'échantillons seront faites par I'entreprise pour avis du maitre d'ceuvre.

Le calepinage des joints sera précisé sur les plans d’exécution d la charge de I'entreprise.
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4.3 ACIER POUR BETON ET ANCRAGES

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles BAEL 91 révisés 99 et aux normes NFA 35-015 & NF A 35-025.

RONDS LISSES

Les différentes nuances d'acier & béton sont définies par le fascicule IV titre 1er du C.C.T.G., fascicule spécial n°8314TER
approuvé par le décret n°83-251 du 29 mars 1983 et par les normes francaises N.F.A. 35015 pour les ronds lisses - N.F.A. 35018
pour l'aptitude au soudage.

e Ronds lisses en acier douxfe = 235 MPa

ARMATURES A HAUTE ADHERENCE

Elles seront choisies en fonction de leur utilisation parmi celles qui sont définies au chapitre Il du titre Ter du fascicule IV du CCTG
et qui font l'objet d'une fiche d'identification comportant notamment les recommandations d'emploi en ce qui concerne les
conditions de pliage et de soudage. Le choix effectué par I'entrepreneur sera soumis & 'agrément du Maitre d'CEuvre.

e Aciers a haute adhérence fe = 500 MPa
o Treillis soudés fe = 500 MPa

4.4  MATERIAUX POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEES

lls doivent satisfaire aux caractéristiques définies au Fascicule 70 du C.C.T.G..

Le remblaiement des tranchées devra étre effectué avec des matériaux satisfaisant aux caractéristiques définies au Fascicule
70 du C.C.T.G..

e en parties courantes, avec les terres exiraites si elles sont jugées saines par le Maitre d'Oeuvre, a défaut par une grave
naturelle

e au droit des voiries avec une grave naturelle 0/31.5, ou un béton maigre lorsque le recouvrement sera inférieur & 0.80 m

4.5  ASSAINISSEMENT

TABLEAU DES PROVENANCES

NATO.....URE ET DESIGNATION DES PROVENANCE OBSERVATIONS
MATERIAUX
Buses béton/PVC/polyéthyléne Usine agréée par le maitre d'ceuvre Matériaux fournis par
I'entreprise
Eléments préfabriqués en béton Cenftrale agréée par le maitre d'ceuvre

Béton pour éléments coulés en

place

Matériaux pour lits de pose, remblais | Lieux de production agréés par le maitre Matériaux fournis par
autour des buses bétons, et drainants | d'oeuvre I'entreprise

Organes d'obturation des ouvrages | Usine agréée par le maitre d'ceuvre Matériaux fournis par
(tampons, grilles) I'entreprise

TUYAUX PVC ET BETON
Les tuyaux seront fournis & pied d’'ceuvre par I'entreprise.

lls proviendront d'usines agréées par la commission d'agrément des usines fabriquant des tuyaux d'assainissement. Chaque
tuyau devra porter une marque indélébile qui identfifie :

e le nom du fabriquant

¢ la classe du tuyau

¢ la date de fabrication

Les tuyaux PVC seront de série assainissement CR8 a emboitements et joints caoutchouc.

La charge minimale de rupture & I'écrasement sera conforme & I'article 1.4 du fascicule 70 (ouvrages d'assainissement).

Les tuyaux béton seront de la série 135 A conformément au fascicule 70 du C.C.T.G.. lls seront centrifugés, armés, préfabriqués
en usine et du type & collets, & joints souples résistants aux hydrocarbures.
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MATERIAUX POUR LITS DE POSE

Le sable pour lit de pose sera conforme aux spécifications indiquées a I'article 5.4 du fascicule 70.
Le béton de pose devra safisfaire aux exigences relatives aux bétons.

REGARDS, ELEMENTS DE CHEMINEE
lls seront coulés en place ou préfabriqués, la cheminée des éléments sera préfabriquée.

Tous les éléments métalliques, tampons, grilles, échelons devront répondre aux spécifications du fascicule 70 du CCTG.

DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent étre conformes & la norme NF EN 124 & I'article 1.1 du fascicule 70, titre
I

Les grilles, tampons et cadres sont en fonte.
La classe de résistance des dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards sont de :

e C250 sur frottoirs

e D400 sur chaussées

La résistance mécanique & terme du produit de scellement doit éfre compatible avec la classe de résistance du dispositif de
couronnement et de fermeture.

L'entreprise vérifie la compatibilité des informations recueillies sur la fiche de performances techniques du produit de scellement
retenu et les exigences communiquées par le Maitre d'ceuvre.

La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes :
e nature et composition du produit

e résistance mécanique & terme en compression

e cinétique de durcissement (compression/age)

e délai minimum avant réouverture du trafic

e condifions de mise en ceuvre

La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques du fabricant (composition,
caractéristiques, mise en ceuvre, recommandations) sont remises par I'entreprise lors de la préparation de chantier.

4.6 MATERIELS ET MATERIAUX D' ADDUCTION D’EAU

FOURNITURES ET MATERIAUX

L'ensemble des matériels et matériaux devront répondre & la réglementation en vigueur (normes, DTU, fascicule n°71 : arficles
n°14 & 25 du CCTG, ...).

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments, articles et fournitures & mettre en ceuvre devront impérativement étre munis d'une protection garantie
confre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront étre adaptés a la composition des différentes eaux et des
différents terrains rencontrés, et aux conditions particuliéres éventuellement rencontrées.

ROBINETTERIES, ORGANES DE COUPURE

Sur conduites enterrées ou dans les chambres, les robinetteries seront en fonte.

REGARDS ET CHAMBRES
Sauf cas particuliers, les regards et chambres sur réseau d'adduction d'eau seront de type préfabriqué.
Dans le cas de rédlisation en place, ils seront coulés en béton.

Dans tous les cas, les dispositifs de couronnement devront étre compatibles avec les surcharges a & venir (circulation poids-
lourds, ...).
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OUVRAGES PREFABRIQUES
lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d'une certification

Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entreprise devra soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre le type et la provenance
des ouvrages qu'il propose.

CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des fournitures sur chantier avant mise en
ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une cerfification, le contréle se bornera & la vérification du marquage, et au
contrble de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les fournitures ne comportant pas de certification, ni marquage, I'entreprise devra justifier la conformité.

Toutes les fournitures défectueuses et celles non conformes devront étre remplacées par I'entreprise, & ses frais.

4.7  GRANULATS POUR REFECTION DES CHAUSSEES

GRANULATS POUR CHAUSSEES

Matériaux fournis par I'entreprise.

NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les corps de chaussées seront réalisés conformément aux plans d'exécution & établir par I'entreprise sur la base du présent
dossier DCE.

Les corps de chaussées seront composés de matériaux provenant de ballastieres ou de gisements proposés par le titulaire du
présent lot et approuvés par le maitre d'ceuvre.

Sauf cas particulier soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre, la provenance géographique des matériaux pour chaque
classe granulaire doit étfre la méme.

PROVENANCE DES GRANULATS

Pour chaque produit final, la méme et unique provenance des granulats doit étre conservée pour toutes les classes granulaires
pendant la durée des fournitures. Toutefois les granulats de provenance multiples peuvent étre acceptés si des études et essais
préalables probants ont été effectués avec des recompositions découlant de ces provenances différentes.

L'entreprise devra joindre & son offre les proces-verbaux des études et essais.

Dans tous les cas, les granulats d'une méme classe granulaire, mais de provenance différente sont stockés séparément.

GISEMENT OU BALLASTIERES

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander & I'entreprise le dossier concernant I'étude et la reconnaissance du
gisement ou ballastieres conforme aux dispositions de I'article C de la circulaire n° 77.186 du 26 décembre 1977 du Ministére de
I'Equipement et de I' Aménagement du Territoire.

Dans le cas ou I'entfreprise dispose de stocks existants de granulats qu'il compte utiliser pour tout ou partie de la fourniture, il doit
apporter la preuve que ses stocks ont été constitués selon les régles et fournir les origines et les résultats des essais garantissant
leur qualité au moment de la reprise. A défaut de fournir cette preuve, tout stock est refusé.

APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE SUR AIRES PROPOSEES PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

La situation géographique et les caractéristiques géométriques des aires de stockage & aménager par I'entreprise sont
indiquées sur le plan que celui-ci remet a I'appui de son offre, et restent & la disposition de la personne responsable du marché
pendant toute la période d'utilisation des granulats.

Les caractéristiques géométriques de I'aire de stockage sont définies par le document visé & I'article ci-dessus.

L'aire comporte des aménagements indispensables, & la charge de I'entreprise, permettant & tous les camions livrant la
fourniture ou venant la chercher de circuler librement par n'importe quel temps sans provoquer d'orniéres.

Les opérations d’'aménagement de I'aire, & savoir :
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les travaux de mise en état

les travaux de nivellement et de terrassement

le drainage, I'assainissement

I'aménagement des pistes d'acces, des zones destinées au stockage
la protection de I'environnement

sont soumises a I'agrément de la personne responsable du marché.

L'approvisionnement et le stockage des granulats doivent étre réalisés & 50 % pour chacune des classes granulaires avant tout
commencement d'exécution des travaux. Les cadences d'approvisionnement en cours de chantier doivent étre compatibles
avec I'avancement des fravaux.

Les approvisionnements de nuit ou les dimanches et jours fériés sont interdits.

L'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les granulats soient déposés suivant leur granularité, sans
débordement, dans les zones de dépdt.

Le stockage doit étre réalisé par couches horizontales d'un metre d'épaisseur au plus. La base de chague couche doit éfre
située en retrait de la partie supérieure de la couche immédiatement sous-jacente.

CARACTERISTIQUES NORMALISEES

Tous les matériaux (sable, GNT, BB, Béton,...) utilisés dans la cadre de la présente opération devront répondre aux normes en
vigueur, tant au niveau de leur formulation que de leur mise en ceuvre.

COUCHE D'ACCROCHAGE

Cette couche sera réalisée par pulvérisation d'une émulsion de bitume permettant d'obtenir un dosage résiduel 400 g/m2.
FABRICATION ET MISE EN CEUVRE DES BB

Composition
La composition effectivement utilisée sera déterminée apres étude compléte effectuée aux frais de I'entreprise.

Les différentes études de formulation devront impérativement avoir été actualisées depuis moins de é mois, faute de quoi la
mise en ceuvre ne sera pas autorisée par le maitre d'ceuvre.

Caractéristiques des enrobés

L'étude de formulation effectuée par I'entrepreneur conduira & I'obtention des caractéristiques définies dans le présent CCTP.

Fabrication des enrobés

Les conditions de fabrication sont définies dans la norme NFP 98-150.

Stockage et chargement des enrobés

La présence de trémie-tampon ou de tfrémie de stockage sur la centrale de fabrication des matériaux enrobés, son volume, ses
caractéristiques fonctionnelles (calorifugeage, dispositifs antiségragation...) et les conditions de stockage doivent éfre soumis &
I'accord préalable du maitre d'ceuvre.

Transport des enrobés
1 - Dispositions applicables aux matériels

L'entrepreneur doit disposer d'un parc de camions suffisant pour, compte tenu du trajet et des contraintes dues a la circulation
sur les voies publiques empruntées, évacuer normalement la production de la centrale et alimenter régulierement le chantier
de mise en ceuvre.

2 - Modalités de transport des enrobés

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser sur le chantier de mise en ceuvre les matériaux enrobés fransportés dans un
camion non calorifugé.

Les bons de pesée correspondants ne sont pas pris en compte pour le calcul des quantités mises en ceuvre.

Tous les camions sont marqués de facon apparente d'un numéro d'identification.
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En complément aux dispositions de I'article 25.2 du C.C.A.G., aucun bon de pesée n'est délivré a la pesée et pris en compte a
la mise en ceuvre pour un camion en surcharge.

4.8 SIGNALISATION HORIZONTALE

CARACTERISTIQUES

Tous les produits de marquage de couleur blanche ou jaune seront rétro-réfléchissants de catégorie 1 ou 2.

Les produits de marquage ainsi que les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétro-réflexion doivent étre obligatoirement
homologués NF1 ou NF2.

Les produits rétro-réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles et selon le méme dosage que ceux
utilisés & I'nomologation et désignés au certificat d'homologation (microbilles hydrofugées — non hydrofugées).

La période de garantie devra étre de 3 ans sur les critéres décrits dans le présent CCTP pour le niveau de service.

Au niveau du degré d'usure, le niveau de service devra étfre supérieur & 6 & I'échelle LCPC 75.

Si I'un des 3 critéres n'étaient pas conformes pendant la période de garantie, les marquages devront étre refaits dans un délai
de 15jours.

Les produits utilisés seront soumis, préalablement a I'application, a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

MARQUAGE DE RIVE ET AXIAL

Peinture 2 composants.

Les produits rétro réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celle a I'homologation.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement porter I'étiquetage
prévu au Cahier des Modadalités d'Homologation des produits de Marquage.

L'entreprise chiffrera en option un marquage de rive des pistes cyclables en résines thermoplastiques.

MARQUAGES SPECIAUX

Cedez-le-passage, stop, passages piétons, friangles, lettres : enduit a froid.
Fleches, figurines vélos : produits thermocollés ou enduit & froid.

EFFACAGE

Si une opération de ce type devait étre effectuée, les moyens devant étre utilisés sont I'effacage chimique, le rabotage ou le
grenaillage. En aucun cas, la peinture noire ne sera tolérée.

CONTROLE D’'IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS POUR MARQUAGE DE CHAUSSEE

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise aura & sa charge la rédlisation d'essais sur des échantillons de produits qu'il
met en ceuvre (peinfures, microbilles)

Les essais sur échantillon comportent :

1.pour les peintures et les enduits & froid :

- une détermination de la masse volumique,

- une détermination de la teneur en extrait sec,

- une détermination de la teneur en cendres.
2.pour les enduits d chaud :

- une détermination de la masse volumique,

- une détermination de la teneur en cendres,

- une détermination du point de ramollissement bille et anneau.
3.pour les microbilles :

- une détermination de la granularité,

- une détermination du pourcentage de défauts.

Si les produits ne répondent pas aux prescriptions d'homologation et aprés qu'une analyse compléte ait relevé un défaut de
conformité avec les produits homologués, ils seront refusés et enlevés du chantier. Les travaux déja exécutés avec ces produits
ne seront pas rémunérés.
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4.9  SIGNALISATION VERTICALE

DEFINITION DES ACTIONS ET SOLLICITATIONS

Toute signalisation mise en ceuvre devra résister aux efforts dus au vent, sans rupture, ni déformation excessive. En particulier, les
boulons devront compter un systéme de blocage qui les rende non désserrables sous les vibrations dues aux rafales ou du fait
d'une dilatation différentielle dans le cas de platine rapportée n'ayant pas la méme nature de matériau que le support.

L'entreprise s'assurera que la contfrainte admissible du sol existant support des panneaux est suffisante et réalisera si nécessaire
des essais géotechniques & ses frais.

BETONS POUR MASSIFS DE FONDATION

Les bétons utilisés pour la réalisation des massifs armés proviendront de centrale ayant recu I'agrément du Maitre d'ceuvre. La
formule du béton sera communiquée pour visa avant exécution.

Le béton des massifs sera coulé a pleines fouilles.

Les caractéristiques des bétons seront conformes aux spécifications définies dans le présent CCTP.

MATS ET SUPPORTS
Les supports seront en acier galvanisé :

e tube rond pour panneaux de police et panneaux directionnels de petites dimensions,
e section carrée ou rectangulaire pour panneaux de grandes dimensions.

FIXATIONS
Il devra y avoir un point de fixation sur chaque support en haut et en bas de chaque panneau.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur positionnement définitif par
déplacements horizontal et vertical des points de fixation. Le modéle devra étre soumis pour approbation au Maitre d'ceuvre.

PANNEAUX
Les panneaux seront réalisés en alliage d'aluminium recevant une peinture & chaud de couleur gris anthracite.

Tous les signaux seront revétus d'un film réfléchissant conformément aux normes en vigueur. Ce film sera de type revétement
rétro-réfléchissant & micro prismes certifié de classe Il composé de 300 micro prismes/cm?2.

Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en filigrane la marque du fabricant et devront
étre conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits seront & joindre & I'offre.

4.10 OUVRAGES NON DECRITS

La description des ouvrages n'implique pas la limitation des fravaux de I'entreprise. Elle comprend non seulement les ouvrages
décrifs ci-dessus, mais également tous les ouvrages nécessaires, quelles que soient leur nature ou leur importance pour la
réalisation des travaux préparatoires, terrassements, assainissements et travaux divers.
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5. DoOsSIER D'’OUVRAGES EXECUTES

Avant remblaiement, I'entfreprise relévera précisément I'implantation des réseaux ainsi que de tous les ouvrages enterrés afin
de les reporter sur les plans et pieces écrites.

L'entreprise remettra au Maitre d'ceuvre au plus tard 15 jours apres la date de réception, tous les plans, notfices et autres
documents mis & jour apres récolement.

Outre les éléments propres a son lot, il devra collecter toutes les données techniques en provenance des autres lots de maniere
a constituer un dossier global de récolement de I'ensemble de I'ouvrage.

Le relevé sera effectué par un géometre agréé au frais de I'entreprise.
Ce dossier sera fourni en 5 exemplaires papier + 2 exemplaires informatiques.

Les fichiers informatiques des plans seront compatibles avec le logiciel Autocad, version & faire valider par le maitre d'ceuvre.
Les fichiers numériques autres (textes, dessins, calculs) seront compatibles avec les logiciel WORD, EXCEL, versions & faire valider
par le Maitre d'ceuvre.

DOSSIER D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les Plans d'Exécution des Ouvrages seront & la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, qui dressera tous les plans
d’'exécutions, de détails d'atelier et de chantier.

Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'Oeuvre et du confréleur technique avant le début de toute réalisation
accompagnée de toutes les notes de calcul justificatives nécessaires.

Les études d'exécution comportent au minimum :

o |'établissement d'une liste des documents composant le dossier d'exécution

e Les fiches techniques des produits, des matériels, des matériaux, ...

e Le plan de nivellement NGF

e Les profils en long et coupes en travers des voiries

e Les plans d'assainissement EP / EU EV avec diametres des canalisations, dimensions des regards, cotes fils d'eau en NGF,
cotes tampons en NGF

e Les plans de récolements CFO CFA

e Les notes de calculs de dimensionnement de I'ensemble des voiries et des réseaux

Les plans de réseaux divers avec diametres des fourreaux, candalisations, dimensions des regards, chambres de tirages
Schémas de détails des croisements de réseaux et des raccordements aux réseaux extérieurs

La mise & jour de ce dossier fout au long du chantier jusqu’d la remise du dossier des ouvrages exécutés

ESSAIS REGLEMENTAIRES

Le titulaire du lot VRD a & sa charge tous les essais réglementaires permettant de justifier d’'une réalisation dans les reégles de
I'Art.

Les principaux essais sont les suivants (liste non exhaustive) :

e Chaussées :

¢ Assainissement (fascicule 70 du CCTG) :

= épreuves de compactage

= vérification de conformité topographique et géométrique

= épreuves d'étanchéité

e Réseaux divers :

= essais de pression du réseau d'adduction d'eau (fascicule 71 du CCTG)
= Les Proces-Verbaux des essais seront remis dans le cadre du DOE
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6. DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

6.1  ETAT DES LIEUX

CONSTATS

L'entreprise a & sa charge un constat d'état des lieux des abords du bé&timent existant [cour intérieure, proximité de I'EHPAD]
zones de parkings mises d disposition par le Maitre d'ouvrage avant toute intervention sur site. Cet état des lieux sera établi par
un huissier, en présence de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d'ceuvre et des corps d'états concernés.

S'iln'est pas établi par un huissier, le constat contradictoire sera paraphé par tous les intervenants.

Cet état des lieux est indépendant de la visite sur site éventuellement réalisée avant la remise de I'offre.

RECEPTION DE LA PLATEFORME

Avant toute intervention sur site, I'entreprise réceptionnera la plateforme existante. Cette réception de support sera effectuée
en présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

6.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATION DE CHANTIER, PREPARATION

Les installations communes de chantier sont & la charge de la partie Gros-ceuvre. L'entreprise devra pour les fravaux de VRD ses
installations qui lui seront propres et soumettra un plan d'installation pour visa du coordonnateur SPS. (Bungalows vestiaires et
outillages, signalétique)

Les lieux concernés par les installations de chantier propres au présent lot seront ensuite remis en état.

L'entreprise sera contractuellement tenue de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre & toutes les demandes
(SPS, Maitre d'ceuvre et Maitre d'ouvrage) concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L'entreprise fournira I'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires & la bonne exécution des travaux.

L'entreprise devra le nettoyage des engins de chantier afin d'éviter foute salissure du domaine public. A ce ftitre, en cas de
salissure, I'entreprise devra le nettoyage des zones par passage d'un engin approprié (balayeuse).

L'entreprise devra les diverses implantations des ouvrages projetés conformément aux prescriptions du présent dossier.

CLOTURES DE CHANTIER, SIGNALISATIONS
Les clotures de chantier telles que mentionnées sur le plan PIC joint au dossier sont & la charge du présent lot.
Il est & noter qu'en premiere phase de travauy, il faudra rédliser le déplacement du portail et du portillon d'acces a I'EHPAD.

Compris donc la dépose du muret ht 1.40m, et du TOTEM existant. Un raccord de I'enrobé sera effectué au sol.

A noter la présence d'éclairage en sol, et d'alimentation électrique du portail et de I'enseigne en mur qui seront déposés par
I'entreprise de courant Fort

L'enseigne de lettrage adossée contre le muret sera déposée et reposée par le serrurier.

La cléture délimitant la cour devra étre déposée proprement pour un réemploi éventuel par le maitre d'ouvrage.

Le gros ceuvre réalisera le mur de cléture maconné, ainsi que tous les ouvrages nécessaires pour le déplacement du portail & 2
vantaux et du portillon.

Les alimentations électriques seront gérées par I'entreprise d'électricité lot 09.

Le déplacement du portail et du portillon sera effectué par le serrurier (lot04)

Pour la deuxieme phase de travaux, I'ensemble de la plateforme sera réalisé pour les besoins du chantier, compris
I'aménagement de I'acces au chantier c6té OUEST.

Aucun travaux ne sera effectué en dehors de I'enceinte du chantier. L'entreprise de GO posera tous les panneaux de
signalisation nécessaires, signalisation routiére, feux tricolores, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers
du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier cdté route et parking.

Toutes mesures devront étfre prises par I'entreprise pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
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RECONNAISSANCE DES RESEAUX

L'entreprise devra réaliser une recherche et une reconnaissance préalable des réseaux enterrés (position, altimétrie, exutoires,
...) réseaux EP, réseaux EU, réseaux CFA, réseaux CFO, réseau GAZ, réseau AEP par référence aux DICT, qui ne sont pas
forcément d'une grande exactitude.

Le résultat de ces investigations sera transmis au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'Ouvrage avant fout début de travaux. En cas
de divergence entre les plans et la réalité du terrain, les adaptations & apporter au projet seront soumises a I'agrément du
Maitre d'ceuvre.

Les points de livraison du concessionnaire suivant les DICT sont c6t¢ OUEST et SUD.

Coté OUEST sur I'emprise publique I'amenée de tous les réseaux CFA AEP GAZ EU EV sont existants.

Le réseau GALZ, ne sera plus d'utilité pour le batiment, il sera déposé et consigné par le lot 08

Les 2 réseaux EU EV seront réalisés gravitaires.

Réseau CFO cbté SUD, le branchement sera refait et I'entreprise réadlisera un regard de branchement avec un coffret rapporté
en facade dans le muret de clbture.

Le raccordement & ce regard est d0 au présent lot. En étroite collaboration avec le concessionnaire, I'entreprise aménera ce
réseau dans le futur TGBT.

Compris dans ces fravaux, les franchées, les percements du soubassement pour amener les réseaux CFO CFA AEP vers le LT.

Les points de livraison dans le local seront fixés par le BET FLUIDES et les entreprises de PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICTE, en
lien avec le Maitre d'ceuvre au début du chantier

Il'y a sur site un réseau EP dans le parking NORD. Ce réseau doit en principe aboutir au petit ruisseau de I'autre coté de la route.
En I'état ce réseau EP devra étre dévoyé puisqu'il est implanté dans la zone de fondations de I'extension.

Sur la base I'étude de sol, le terrain en place présente un faible taux d'infiltration.

La réalisation de puisard est totalement inefficace.

En conséquence les conditions actuelles de rejet, dans le ruisseau sont maintenues.

Compris dans ces travaux, les tranchées, les tuyaux et le raccordement avec le réseau EP de collecte de toutes les eaux
pluviales .

Réseau AEP c6té OUEST.
Le branchement existe le raccordement & ce regard est d0 au présent lot

Compris dans ces travaux, les tranchées, les percements du soubassement, du dallage, et le cheminement sous le batiment
existant pour amener de ce réseau.

Un plan de récolement de I'ensemble des réseaux sera fait en synthése, & la charge de I'entreprise VRD.

6.3 PLATEFORMES

CREATION DE LA PLATEFORME SOUS LA ZONE DE PARKING ET SOUS L'EXTENSION
Par tous les moyens appropriés, I'entreprise devra réaliser une plateforme d'essai avant de réaliser la plateforme définitive.

Compris :

e Le décaissement de toute la zone de parking et de I'extension avec le décroutage ponctuel de I'enrobé existant sur toute la
zone projetée compris évacuation des remblais & la décharge et la conservation in situ de la terre végétale

e Profondeur de 56cm

e Compactage du fond de forme

e Mise en place d'un géotextile

e Remblai en matériaux insensible & I'eau en matériaux R21 ou R61 concassés sur 30 cm minimum. Cette épaisseur pourra éfre
augmentée si les résultats d'essai a la plagque ne sont pas satisfaisant

e Essais d la plague 1 pour 500m?

Les valeurs & contrdler sont Ev2/Ev1<2.2

Ev2>50Mpa

Kw>30 Mpa/m

A noter:

e La création du bateau coté entrée avec bordures T2 et caniveaux CS2

Localisation : Extension batiment et aires de stationnement
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6.4 IONES DE PARKING

STRUCTURES DE CHAUSSEES
Le fond de forme de I'emprise existante devra éfre débarrassé de tout ce qui pourrait nuire a la licison avec les couches
supérieures.

Le titulaire du présent lot comprendra dans son offre :

La dépose des bordures existantes

La repose d'un bateau avec bordures T2 et caniveau CS2 pour le bateau

Raccord d'enrobés avec la chaussée.

e la fourniture des granulats, pour re-profiler le niveau de la plateforme avec une fondation drainante en concassés 2/20 sur
15cm posée sur Bidim, un lit de pose en concassé 4/6, et finition en pavés béton.

e le transport et la mise en ceuvre des matériaux élaborés suivant les prescriptions du géotechniciens rappelée ci-avant

e les raccordements de voiries (sciage, fraisage, rabotage) au droit de la chaussée existante cété parking

Localisation : Zone parking

PERMEABILISATION DES PLACES DE PARKING
Dans une démarche environnementale volontariste, il a été décidé de réaliser les aires de stationnement en
revétements perméabiles, les solutions techniques pour la gestion des eaux pluviales sont présentées ici.

L'objectif de la perméabilisation est de permettre une infiliration totale des eaux. Cette solution permet de réduire la
dimension des réseaux existants mais ne permet nullement de supprimer I'intégralité des réseaux.

- Les bandes de roulement sont en pavés drainants gris anthracite : O2D PAVE
- Les places sont séparées par une double ligne de pavés blanches/ivoires : O2D PAVE

JONCTION PAVES / ENROBES
Afin que le lit de pose puisse se maintenir il conviendra de rajouter un solin en mortier de ciment ou équivalent afin de
bloquer I'ensemble du complexe. De plus les couches de fondation des enrobés et drainantes devront se recouvrir
comme il est détaillé dans le schéma ci-dessous :

Solin (mortier de ciment)

Tapis enrobé

A la jonction avec I'enrobé il sera posé une bordure T2 avec un caniveau CS2 béton.
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00% PAVES

Les guides de poses et prescriptions fournisseurs doivent étre respectées sauf contre-indication dans le cahier des
charges du présent lot

COUPE TECHNIQUE DE PRINCIPE

SYSTEME 02D PAVE" POUR STATIONNEMENT VL
EV, min.
{EV,EV, <2)
Dalles TTE® et rampissage
pavés béton TTE*

Fliet d’side & la poge O20* FYNET (facutad
i Lit de @ O arremant
5] — concase 45 ou' 48 man e

8

Géotextile ant-contaminant perméabie
ou Aduatextile cido-cépoluant TenCate
GeoCiean® Azure
: e Couche de forme (Sous-fondation)

=@ TP @ PGP @B portante et drainante :
_ \ R T T o e - Grave drainants (Perméabifé k= 10*m's)
- =@ I X «  Dirain e securits

- AL A A A S compensaaine) 4 définic en fonction de la
" L L perrdabitd du S0/ suppo el des volurmes
d'eau & gérer.

Coupe technique O2D PAVE

Localisation : Parking
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6.5 RESEAUX EAUX PLUVIALES

L'assainissement sera de type séparatif.

Le taux de remplissage des canalisations EP sera de 80 % suivant DTU 60.11

Le projet d'assainissement EP comprend uniquement la réalisation des réseaux extérieurs.

Le réseau EP intérieur sera réalisé par le lot GO.

Le réseau extérieur, collectera :

Les EP venant des toitures du projet en extension et une partie du versant EST, compris regard en béton 50x50 cm avec dallette
béton de couverture

Le réseau sera dimensionné en tenant compte du projet de base (couvertures créées). Les EP existantes sont laissées en I'état.

TRANCHEES POUR RESEAUX

Tranchées comprenant :

- Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera uniforme
etréguliere.

- La traversée de la route est due jusqu’au ruisseau

- Le blindage des fouilles.

- Toutes sujétions d'exécution ou autres.

Localisation : pour réseaux EP ext. et branchements.

ENROBAGE EN MATERIAUX CONCASSES DES CANALISATIONS

- Exécution d'un lit de pose en matériaux concassés 6/14.

- Aprés pose de la conduite, enrobage de celle-ci jusqu'da plus 0,10 de la génératrice supérieure.
Localisation : pour réseaux EP ext. et branchements.

REMBLAIS EN MATERIAUX CONCASSES 0/31.5

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiquement compactées, compris
toutes sujétions d'exécution.

Localisation : sur réseaux et branchements sous voirie et trottoirs.

REMBLAIS EN MATERIAUX ISSUS DES FOUILLES

Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compris toutes sujétions
d'exécution.

Suivant les données fournies par I'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait un compactage efficace, seront
utilisés.

Dans le cas conftraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant

Localisation : sur réseaux et branchements espaces verts.

EVACUATION DES DEBLAIS

Evacuation a la décharge publique ou tout autre endroit autorisé, par tous moyens et & toute distance.
Compris droit de déchargement éventuel.

Localisation : terre excédentaire.

CANALISATIONS P.V.C.
Fourniture et pose de candlisations en PVC, compris toutes sujétions de pose.@ 125 et @200
Locdalisation : suivant plan.

REGARD DE VISITE @ 600
- Construction de regard @ 600, au moyen d'éléments préfabriqués.
Les regards préfabriqués pourront étre selon le cas :

- en éléments assemblés sur le chantier ;

- de type monobloc.
lls seront posés sur un fond de fouille compacté, sur une couche de propreté en sable.
Le fond de regard comportera une cunette pentée avec pentes vers la cunette, sauf pour les regards dits « secs » qui ne
comporteront pas de cunette.
La cunette sera, selon le cas, droite, courbe ou & plusieurs directions. Elles seront soit coulées ou préfabriquées.
Regards de visite préfabriqués en béton par éléments

Regards constitués par :

- un élément de fond (ou un radier coulé en place, le cas échéant) ;

- un ou plusieurs éléments de cheminée ;

- un élément de téte réducteur ou non selon le diamétre ;

- une dalle de rehausse pour recevoir le cadre du tampon.

- Couverture par tampon fonte articulé conforme au cahier des charges du concessionnaire, y compris mise

d la cote définitive.

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non ; selon les fabricants, les types seront différents mais
devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.
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Avec échelons d'acces.
Comopiris tous fravaux et fournitures accessoires.
Regards de visite :
- Diameétre minimal : 0,60 m.
- Ouverture d'acces minimale : 0,60 m.
- Comprises fouilles en terrain de toute nature et toutes sujétions de réalisation et de profondeur.
Le raccordement final au ruisseau.
Localisation : Regard de visite EP avant la traversée de la route

REGARDS DE JONCTION 50 X 50

Fourniture et pose de regard en béton préfabriqué de dimension 0,50 x 0,50 m et de 0,80 m de profondeur moyen y compris
décantation de 0,50 m en fond de regard.

Couverture par dallette béton

Locdalisation : suivant plan.

PLAN DE RECOLEMENT

Fourniture sur format papier et sur support informatique des plans de récolement du réseau d’eau pluviale suivant description
au fitre Il du présent C.C.T.P.

Localisation : réseau pluvial neuf de I'opération.
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6.6 RESEAUX EAUX USEES ET EAUX VANNES

Le réseau d’eaux usées

Le réseau d'eaux usées collecte :

e Les eaux usées et eaux vannes du batiment en projet

Le rejet dans le réseau public se fait vers 1 regard des collecteurs existants, dont le fil d'eau est a ce jour connu cété OUEST.
Il sera dimensionné selon les regles du DTU 60.11, compris extensions.

Le taux de remplissage des canalisations EU sera de 50 %.

CANALISATIONS EU EV PVC @ 200

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de
candlisations en PVC, comprenant notamment :

e la réalisation des franchées y/c blindage et pompage si nécessaire

e la préparation du fond de fouille (nettoyage, compactage,...) et mise en ceuvre d'un lit de pose en sable d'épaisseur
minimum 10 cm

e |la fourniture et la mise en ceuvre de canalisations @200 en PVC classe CR8

e les bouchonnages étanches provisoires au droit des attentes

I'emboitement avec bagues d'étanchéité en élastomeére

le raccordement aux divers regards

le réglage des pentes

I'enrobage en sable

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

la mise en place d'un grillage avertisseur de teinte marron

e les essais réglementaires

e toutes sujétions de mise en ceuvre

Dans le cas de couverture de réseaux inférieure & 80 cm, une couverture en béton sera prévue par I'entreprise. La composition
du béton sera soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

REGARDS DE BRANCHEMENT EU EV 50 X 50

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, fourniture et mise en oceuvre de regards de visite béton
comprenant notamment :

e la réalisation des fouilles y/c blindage et pompage si nécessaire

e la préparation du fond de fouille par mise en ceuvre d'un lit de béton B25

e la mise en ceuvre de regards préfabriqués ou coulés en place visitables 50 X 50 cm en un ou plusieurs éléments y compris
facons de cunettes et éléments de fond

e fous travaux de maconnerie

e le scellement & I'aide de mortier M500

e les raccordements aux canalisations en béton armé ou PVC

e le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

e la couverture par tampon fonte grille de classe 250 KN ou 400 KN suivant localisation

e toutes sujétions de mise en ceuvre

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra le raccordement du réseau créé sur le réseau
existant comprenant notamment :

¢ la réalisation et la préparation des fouilles

e les recherches de réseaux

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

la réfection de la structure de chaussée et couche de roulement dito existant

le raccordement aux réseaux

y compris foutes sujétions de mise en ceuvre

Page 30 sur 72
! 24 Octobre 2024




Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

6.7 RESEAUX DIVERS CFO / CFA

COURANT FORT CFO

FOURREAU TPC @90 MM

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de fourreaux @
90 mm comprenant notamment :

la réalisation des franchées ponctuelles

la préparation du fond de fouille

la fourniture et pose de fourreaux TPC annelés pré-aiguillés @90mm sur lit de sable d'épaisseur 10 cm minimum
la fourniture et mise en ceuvre d'une cdblette de terre en fond de fouille

la mise en place d'un grillage avertisseur de teinte rouge

la fourniture du coffret de coupure

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

les bouchonnages provisoires, manchons si nécessaires

les essais de vérification d'inter-connexion des masses

toutes sujétions de mise en ceuvre

CHAMBRES DE TIRAGE DIMENSIONS

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et mise en place de chambres de
firages comprenant nofamment :

¢ la réalisation et la préparation des fouilles

e la fourniture et pose sur mortier de pose de chambres de firage L1T en béton armé coulé en place ou préfabriquées

e la mise en ceuvre d'un fampon fonte classe 250 KN ou 400 KN suivant localisation

e le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

e le raccordement aux réseaux

e toutes sujétions de mise en ceuvre

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra le raccordement du réseau créé sur le réseau
existant comprenant notamment :

¢ la réalisation et la préparation des fouilles

e les recherches de réseaux

e le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

la réfection de la structure de chaussée et couche de roulement dito existant

le raccordement aux réseaux

y compris foutes sujétions de mise en ceuvre

Page 31 sur 72
! 24 Octobre 2024




Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

COURANT FAIBLE CFA

FOURREAUX TPC @ 42/45 MM (2U)

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de fourreaux
@42/45 mm comprenant notamment :

la réalisation des franchées

la préparation du fond de fouille

la fourniture et pose de fourreaux TPC annelés pré-aiguillés sur lit de sable d'épaisseur 10 cm minimum
la mise en place d'un grillage avertisseur de teinte verte

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

les bouchonnages provisoires, manchons si nécessaires

les essais de vérification d'inter-connexion des masses

toutes sujétions de mise en ceuvre

CHAMBRES DE TIRAGE DIMENSIONS LOT

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et mise en place de chambres de
firages comprenant nofamment :

¢ la réalisation et la préparation des fouilles

e la fourniture et pose sur mortier de pose de chambres de firage LOT en béton armé coulé en place ou préfabriquées

e la mise en ceuvre d'un fampon fonte classe 250 KN ou 400 KN suivant localisation

e le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

e le raccordement aux réseaux

e toutes sujétions de mise en ceuvre

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra le raccordement du réseau créé sur le réseau
existant comprenant notamment :

¢ la réalisation et la préparation des fouilles

e les recherches de réseaux

e le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

la réfection de la structure de chaussée et couche de roulement dito existant

la fourniture du coffret de coupure

le raccordement aux réseaux

y compris foutes sujétions de mise en ceuvre
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6.8 ADDUCTION D’EAU POTABLE

CANALISATIONS ADDUCTION D’'EAU POTABLE PVC PRESSION

Le réseau principal est existant et sera redimensionné.

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra la fourniture et pose de canalisations AEP pour
le b&timent comprenant notamment :

e les implantations et piquetage des réseaux a créer et existants

e la réalisation des franchées pour I'adduction AEP pour les jardins

la préparation du fond de fouille

la réalisation d'un lit de sable d'épaisseur 10 cm

la fourniture et pose de canalisations (y/c coudes) en PVC pression @32 mm PEHD
candlisations & joint automatique

I'assemblage des canalisations

les massifs de butée

la mise en place d'un grillage avertisseur de teinte bleue

la fourniture du regard et du compteur de coupure et du disconnecteur

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

toutes sujétions de mise en ceuvre

REGARD COMPTEUR
Le compteur principal est existant.
Le regard sera remplacé

RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS

Par tous moyens appropriés et conformément aux plans DCE, I'entreprise devra le piquage de canalisations sur des réseaux
existants comprenant notamment :

les recherches de réseaux enterrés existants

les terrassements en déblais

I'évacuation des matériaux impropres

le piquage et les vannes de coupure

les équipements nécessaires (vanne, massifs de butée, purge, ...)

le remblaiement en matériaux appropriés et le compactage

toutes sujétions de mise en ceuvre
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6.9 CHEMINEMENTS EXTERIEURS ET OUVRAGES BETONS

DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES
Certains dimensionnements ou bases de calculs spécifiés au présent CCTP peuvent étre plus exigeants que ceux qui figurent
dans les "Documents Techniques applicables” ; les valeurs du CCTP doivent étre retenues.

OUVRAGES GENIE CIVIL POUR ASSAINISSEMENT
Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

ALLEES EN STABILISE

Le revétement de sol en sable stabilisé 0/6 ou 0/4 sera constitué de sable sec et de liant hydraulique mélangé avec de I'eau.
Epaisseur minimale 5cm , épaisseur maximale 10 cm

L'association du sable et du liant (poussiére de pierre ou ciment) permettra d'obtenir un sol parfaitement stable et frés
résistant.

Le sable stabilisé se posera sur une forme en grave GNT 0/31.5 ou 0/20, compactée, d'épaisseur 14 cm, sur le terrain modelé
par le lot espaces verts, comme chemins praticables pour les usagers de la créche. Ce revétement sera carrossable, dur et
résistant au passage répété des piétons. Il sera drainant et perméable gréce au liant qui maintiendra le sable correctement fixé
tout en laissant des interstices ou I'eau s'infiltrera.

Les planches d'essais devront permettre au maitre d'oceuvre de valider :

e |a finition attendue

e les coloris attendus (beige, ou autre)

Compris bordures P1 en béton

Les terres issues des terrassements en décaissé seront épandues sur place.

Locdlisation : voir plan de masse architecte

Page 34 sur 72
24 Octobre 2024




Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

6.10 RACCORDS DES ESPACES VERTS EXISTANTS AUX OUVRAGES CONSTRUITS

ESPACES VERTS

Une réfection des espaces verts existants, attenants aux zones de parking et zone de chantier, sera réalisée.
Un nivellement des zones de terrains remaniée sera opéré.

Compris engazonnement des zones dépourvues d'herbes.
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6.11 SIGNALISATION HORIZONTALE

GENERALITES

Le marquage du passage protégé pour piétons devant I'ancien portail est & réaliser, ainsi que le tracage du logo PMR en sol
sur la place du parking.

Dans tous les cas, le marquage sera conforme & linstruction interministérielle sur la signalisation routiére 7° partie — marques sur
chaussées.

L'entrepreneur fournira, avant démarrage des travaux, un plan d'implantation de la signalisation horizontale qui sera soumis
pour approbation au maitre d'ceuvre.

PREPARATION

L'entreprise devra tout piquetage des ouvrages au sol projetés.

Il devra également tous travaux préparatoires tels que décrottage, balayage, ... de maniére d avoir un maintien de propreté
de la chaussée & marquer, pour approbation par le Maitre d'ceuvre de I'implantation des marquages projetés.

L'entreprise procédera au nettoyage de la partie de chaussée concernée par balayage et arrosage & I'aide d'un matériel
approprié. Le nettoyage sera assuré dans un délai suffisant, de facon a permetire le séchage complet des surfaces avant
application.

MODE D’EXECUTION DES PRE-MARQUAGES

Le pré-marquage est effectué par filet continu ou par pointillé. Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un
filet continu, en matérialisant le contour.

Les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du pré-marquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification du pré-marquage sera effectuée par le Maitre d’ceuvre. Les éventuelles modifications demandées a I'entreprise
devront étre exécutées dans un délai de 48 heures, I'application des produits ne pourra intervenir qu'aprés cette vérification.

EXECUTION DES MARQUAGES

L'application du produit sera effectuée en une seule couche et en surépaisseur sur la chaussée de 3 mm maximale.

Pour les marquages thermocollés, la température d'application figurant au certificat d’"homologation ou & la certification NF
devra éfre respectée scrupuleusement, toute surchauffe devra étre évitée.

Aucune application du produit n'est folérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de température indiquées aux
certificats d’homologation ou de certification NF.

APPLICATION DES PRODUITS

Le matériel employé pour I'exécution des bandes sera soumis au Maitre d'ceuvre pour approbation et devra présenter les
caractéristiques réglementaires.

La rétro réflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le cerfificat d’homologation.

Le dosage de microbilles sera au moins égal & celui porté sur le certificat.

L'entreprise doit une protection des marquages pendant la période de séchage.

CONTROLES ET ESSAIS

L'entreprise devra des contrdles de réalisation des marquages qui porteront sur :

o - La géométrie (maxi +/- 5%),

e - La rétro réflexion R>150 mcd Ix-1 m-2,

e - La glissance G>0.45 SRT

Le niveau de service durant foute la garantie des produits devra présenter les caractéristiques réglementaires au niveau degré
d'usure, rétro réflexion et glissance.

Afin de les vérifier, I'entreprise pourra & ses frais et d la demande du Maitre d'ceuvre, réaliser les essais nécessaires permettant
de vérifier la conformité de ces points.

Si un des points précédents n' était pas vérifié, I'entrepreneur devrait en conséquence la reprise de I'ouvrage non conforme.

PRESTATIONS
Tracage du passage protégé

Tracage des bandes noir et blanche de délimitation des véhicules et piétons dito existant

Localisation : Marquage piéton et marquage au sol aune et noir de position des véhicules et piéton
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6.12 SIGNALISATION VERTICALE

DEFINITION DES ACTIONS ET SOLLICITATIONS

Toute signalisation mise en ceuvre devra résister aux efforts dus au vent, sans rupture, ni déformation excessive. En particulier, les
boulons devront compter un systeme de blocage qui les rende indesserrables sous les vibrations dues aux rafales ou du fait
d'une dilatation différentielle dans le cas de platine rapportée n'ayant pas la méme nature de matériau que le support.
L'entreprise s'assurera que la contfrainte admissible du sol existant support des panneaux est suffisante et réalisera si nécessaire
des essais géotechniques & ses frais.

BETONS POUR MASSIFS DE FONDATION

Les bétons utilisés pour la réalisation des massifs armés proviendront de centrale ayant recu I'agrément du Maitre d'ceuvre. La
formule du béton sera communiquée pour visa avant exécution.

Le béton des massifs sera coulé a pleines fouilles.

Les caractéristiques des bétons seront conformes aux spécifications définies dans le présent CCTP.

MATS ET SUPPORTS
Les supports seront en acier galvanisé :

e tube rond pour panneaux de police et panneaux directionnels de petites dimensions,
e section carrée ou rectangulaire pour panneaux de grandes dimensions.

FIXATIONS

Il devra y avoir un point de fixation sur chaque support en haut et en bas de chaque panneau.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur positionnement définitif par
déplacements horizontal et vertical des points de fixation. Le modéle devra étre soumis pour approbation au Maitre d'ceuvre.

PANNEAUX

Les panneaux seront réalisés en alliage d'aluminium recevant une peinture & chaud de couleur gris anthracite.

Tous les signaux seront revétus d'un film réfléchissant conformément aux normes en vigueur. Ce film sera de type revétement
rétro-réfléchissant & micro prismes certifié de classe Il composé de 300 micro prismes/cm?2.

Les films utilisés pour la réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en filigrane la marque du fabricant et devront
étre conformes aux spécifications des normes. Les certifications des produits seront & joindre & I'offre.

PRESTATIONS

Replacement du TOTEM

Signalisation de la place PMR

Déplacement des 2 panneaux existants limitation de vitesse et stationnement interdit

Locdlisation : Voir plan de masse

6.13 NETTOYAGE / LIVRAISON DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les déchefts et gravois devront étre évacués & I'avancement.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions de chantier pour éviter que les roues
des camions n'entrainent des résidus sur les voies hors du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un danger pour la circulation et la
responsabilité civile et pénale de I'entreprise peut étre engagée en cas de négligence de sa part.

L'entreprise proceédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et adéquat et un lavage selon la
nature des revétements.
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PARTIE GROS OEUVRE
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1.  GENERALITES

L'objet de la présente note descriptive consiste a la description de la conception des ouvrages de Gros ceuvre du projet de
création d'un Pole Médical & RABASTENS DE BIGORRE (65).

PARTIE VRD

L'état des lieux préalable

Les installations de chantier propres au lot

La signalisation horizontale et verticale sur la voie publique

Les études d'exécution

Le repérage et la réfection ou dévoiement des réseaux EP existants

L'exécution des fouilles, les canalisations et pour autres éléments de réseaux

o La réalisation des réseaux extérieurs et des ouvrages d'assainissement EP / EU EV / AEP / CFO / CFA de l'extérieur du batiment,
a la disposition des différents concessionnaires et branchements existants

e Le fransport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, I'apport de matériaux de
remplacement le cas échéant (terre végétale ...)

e Les travaux d'aménagement extérieurs : cheminement piéton, cléture, déplacement du portail, aménagement des places de
parking

La réalisation des corps des remblais pour la réalisation des plateformes sous I'extension et sous la zone de parking

La réfection des espaces verts endommagés pendant les fravaux

La remise en état des lieux, le nettoyage des réseaux avant essais et mise en service

L'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés

PARTIE GO

Les installations de chantier, échafaudages, grue pour la durée du chantier du lot GO et des lots charpente couverture
bardage, et autres prestations

Les démolitions diverses et fermetures de baies existantes

Les terrassements pour fondations et réseaux

Les fondations, semelles filantes et isolées

Les soubassements BA

La réalisation d'un dallage sur terre-plein, avec une isolation surfacique

Les élévations des murs en magonnerie en blocs creux pour le batiment, CH et PR
La création en facade des cadres BA, en déport, autour de baies

Les enduits extérieurs et intérieurs [Local Technique] sur magonneries

Les poteaux métalliques

La réalisation des seuils, joints de dilatation

La « rehausse » du niveau des sols de la Grange et du Garage

Les réseaux et fourreaux enterrés sous dallage.

Les divers ouvrages de finitions

L'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés

PRESTATIONS A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D’ETAT

Voir cahier des clauses techniques communes.

Lot 10 Peinture : ITE en facades

Lot 08 Chauffage / Rafraichissement/ Ventilation/ Plomberie : consignation des réseaux
Lot 09 Electricité CFO CFA : consignation des réseaux

Lot 04 Serrurerie : Dépose et repose du portail et du portillon d'accés & I'EHPAD
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2. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

Les documents applicables sont ceux en vigueur & la date de remise de l'offre.
La liste des documents énumérés ci-apres n'est pas limitative.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Tous les D.T.U. en vigueur sont applicables, notamment :

N°12 - Terrassements pour le batiment

N°13 - 11 Fondations superficielles

N°13 - 12 Régles pour le calcul des fondations superficielles

N°13 - 2 Fondations profondes

N°13 - 3 Dallages

N°14 -1 Travaux de cuvelage

N°20 - 1 Ouvrage en magonnerie de petits éléments parois et murs

DCE
Lot 01

N°20 - 12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées d recevoir un revétement d'étanchéité.

N°21 Exécution des fravaux en béton

N°23 - 1 Parois et murs en béton banché

N°26 -1 Enduits au mortier de ciment, de chaux aérienne
N°26 - 2 Chapes et dalles & base de liant hydraulique

N°60 — 11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires et des installations d'évacuation des eaux pluviales

N°60 - 2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

3. REGLES DE CALCULS

Détermination des hypothéses de chargement : EUROCODE 1

Réegles de calcul des ouvrages de Génie civil : EUROCODES 2 et 6

Regles de calcul des charpentes métalliques en acier : EUROCODE 3

Régles de calcul des charpentes métalliques en aluminium : EUROCODE 9

Réegles de calcul au feu des structures : EUROCODES

Regles de calcul au séisme : EUROCODE 8

4. HYPOTHESES DE BASE

Le projet se situe & RABASTENS DE BIGORRE dans le département des Hautes Pyrénées
Altitude 215 m

Vent région 1 (EUROCODE)

Neige région A2

Zone 3 de sismicité

Charges permanentes :

Sols 20 daN/m?

Cloisons 50 daN/m?
Isolation 5 daN/m?
Faux Plafond 20 daN/m?
Divers réseaux : 5 daN/m?
Toiture zinc 30 daN/m?
Surcharges d'exploitation :
Locaux ERP Q =250 daN/m?
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5.  CRITERES GENERAUX DE CONCEPTION

CONCEPTION DU FRACTIONNEMENT - MONOLITHISME

Les criteres de fractionnement sont liés :

=> Aux effets de la dilatation

=> Aux efforts sismiques

=> A la cohérence entre natures différentes de structures
=> A la capacité d'extensibilité sur le pignon EST

PRINCIPES DE STABILITE

Pour les ouvrages en élévation, [maconneries, ...] la conception d'ensemble de la SOLIDITE repose sur le principe
d'indépendance et d'auto stabilité défini dans le présent lot.

CONCEPTION RELATIVE A LA STABILITE AU FEU DES STRUCTURES

Nota Important :

=> Les notions de « coupe-feu » ou de « pare-flammes » impliquent que la stabilité au feu de méme degré est requise.

=> La notion de coupe-feu d'un plancher implique la stabilité au feu de méme degré pour les poteaux supportant ce
plancher, depuis le niveau de ce plancher jusqu'aux fondations, en envisageant la disparition des éventuels éléments de
contreventement qui ont une stabilité au feu inférieure & celle du plancher considéré.

=> Les hypothéses de résistance au feu seront explicitées dans la notice de SECURITE

Rappel : Ouvrages de 5°catégorie en RDC,
Pas de stabilité au feu imposée,
Coupe-feu 1h pour les locaux techniques.

CONCEPTION RELATIVE A LA SECURITE DE CHANTIER

Voir PGC SPS et reglement de chantier.
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6. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX EMPLOYES

GENERALITES
PAQ - MATERIAUX

L'Enfrepreneur soumettra au visa du Maitre d'ceuvre avant tout approvisionnement du chantier le Plan d'Assurance Qualité
PAQ Matériaux.

Ce document précisera :

=> Les conditions d'exécution, d'identification & effectuer sur les matériaux livrés ou, en 'absence d'identification, les conditions
du contrdle de conformité, les provenances,

=> Les conditions de transports, de manutention et de stockage, les mesures adoptées pour préserver la pérennité des
éléments, en cours de chantfier.

Fourniture des matériaux

Tous les matériaux employés dans la construction des ouvrages seront fournis par I'Entrepreneur. lls proviendront d'usines, de
carrieres et de sablieres proposées par I'Entfrepreneur et agréées par le Maitre d'ceuvre.

Tous les matériaux devront étre conformes aux DTU et normes en vigueur de ' AFNOR et, pour les matériaux non traditionnels,
aux prescriptions des agréments délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ou les organismes de
contréle technique agréés.

Par le fait méme de sa soumission, I'Entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la situation des lieux de provenance ou
d'extraction des ressources offertes par les carrieres, des moyens de transport ou d'acceés existants ou & créer.

En conséquence, aucune réclamation ne sera admise a cet effet.

Justification de provenance

L'Enfrepreneur sera tenu de justifier d tout moment, a la demande du Maitre d'ceuvre, la provenance des matériaux au moyen
de lettres, de factures, de bons de pesée ou toute autre piece signée du fournisseur.

Agrément et réception des matériaux

Tous les matériaux sont & soumettre a 'agrément du Maitre d'ceuvre. Ces propositions devront étre faites en temps voulu, pour
ne pas retarder 'approvisionnement du chantier et le démarrage des fravaux concernés.

La note technique soumise & agrément doit comporter notamment :
=> La provenance du matériel,

=> Sa nature (chimique),

=> Ses caractéristiques,

=> Son mode de conditionnement et de transport,

=> Ses conditions d'ufilisation,

=> Les essais effectués et leurs résultats,

=> Les contrbles a effectuer,

=> Une note du fabriquant.

Le Maitre d'ceuvre pourra prescrire les essais qu'il jugera utile, les frais de ces essais restant & la charge de I'Entrepreneur.

Le Maitre d'ceuvre se réservera un délai de 8 jours pour donner sa décision ; ce délai courra de la date a laquelle auront été
fournis tous les échantillons de fabrication, toutes références et tous renseignements propres & justifier les propositions de
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I'Enfrepreneur, accompagnés des résultats des essais préalables si ceux-ci étaient considérés comme nécessaires par le Maitre

d'ceuvre.

Ces essais seront & la charge de I'Entrepreneur et concerneront les fournitures faisant l'objet de spécifications. lls seront
exécutés si le Maitre d'ceuvre les estimes nécessaires et seront soumis aux régles suivantes :

a) les essais seront exécutés par un laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre qui fransmettra les résultats simultanément &

I'Entrepreneur et au Maitre d'ceuvre.

b) le Maitre d'ceuvre pourra conserver un échantillon de chagque fourniture.

c) les essais & réaliser sont définis dans le présent C.C.T.P. pour chaque nature d'ouvrage, ou encore dans les spécifications
figurant dans les autres documents contractuels énumérés dans le présent document. Leur fréquence restera & l'initiative du

Maitre d'ceuvre.

Réception des matériaux

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, & la réception ou I'acceptation provisoire du

Maitre d'ceuvre.

Les matériaux soumis & essais ne pourront étre approvisionnés et donc présentés a la réception que si les résultats des essais

auront été concluants.

Provenance des matériaux

Nature et provenance

Provenance

Délai de proposition

Granulats pour mortiers et bétons gris

Carrieres ou ballastieres agréées par le
Maitre d'ceuvre

Granulats pour bétons blancs

lls seront roulés, d'origine calcaire ou
dolomitique

Ciments

Usines figurant sur la liste
d'aptitude établie parla C.O.P.L.A et
agréées par le Maitre d'ceuvre. Dans tous les
cas, les ciments de mémes spécifications
proviendront d'une méme usine.

Au plus tard, 1 mois aprés
O.D.S.de démarrage des travaux en
méme temps que la proposition des
épreuves d'étude des bétons et sur
présentation d'échantillons.

Armatures passives

Usines et produits agréés et
Autorisés par le Ministére des Transports

Charpente métalique

Equipements
Eléments préfabriqués Béton

Usines agréées par le Maitre d'ceuvre

Au plus tard, 1 mois aprés
O.D.S.de démarrage des fravaux et au
moins 3 mois avant démarrage des
fravaux.

Adjuvants, produits de cure,
Cuvelage et résines
Epoxydiques, peinture de profilés
métalliques.

Produits agréés ou autorisés par le Ministere
des Transports.

Au plus tard, 1 mois avant le début de la
réalisation des ouvrages.

Toute modification dans la fabrication ou dans la provenance des matériaux doit étre soumise préalablement a 'agrément du

Maitre d'ceuvre.
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7. PRODUITS DE BASE

Sables et gravillons pour bétons et mortiers

.Les sables pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint), seront des sables 0,08/5 qui auront une courbe
granulométrique continue,

=> Equivalent de sable supérieur & 70 (normes NF P 08 6 501),
=> Teneur en calcaire inférieure a 30 %,

=> Exempts de matieres organiques,

=> Quantité de matiéres étrangeres inférieure & 2 %,

=> Le sable pour mortiers sera de catégorie limitée & 0,08/2,5mm,

=> Les gravillons pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint) devront étre lavés et parfaitement propres,
=> |Is ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux,

=> le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue & cet effet par
I'Entrepreneur dans ses installations de chantier,

=> L'engagement d'approvisionnement des sables et agrégats pour béton sera fait pour la durée du chantier avec le double
objectif de continuité granulométrique et de_continuité de coloration.

Eau de gdchage
Elle aura un degré hydrotimétrique inférieur & 20 et sera conforme & la norme N.F.P. 18.303.
L'analyse de cette eau sera d la charge du présent lot et soumise pour accord a l'organisme de contréle.

Rapport E/C (eau sur ciment) dans tous les cas inférieur a 0,50 pour tous les bétons

(0,50 pour tous les ouvrages en contact avec la nappe phréatique ou les remblais, et pour tous les ouvrages complexes et
bassins.

Ciments

=> Ala livraison, la température du ciment devra étre inférieure & 70° centigrades,
=> Les cimenfs seront stockés & 'abri de 'humidité,

=> Les ciments pour béton précontraints seront exempts de chlorures,

=> Chague nature de ciment utilisé proviendra d'une seule usine et le ciment CPA est imposé pour les bétons dont la
résistance caractéristique a 28 iours est supérieure ou égale d 30 Mpa.

Les prescriptions ci-dessus sont imposées, que le béton provienne d'une centrale de béton prét a I'emploi ou d'une centrale
sur le site.

Les ciments entrant dans la composition des ouvrages enterrés ou conftre terre seront de type CLK, CPMF ou PMES sauf résultats
probants d'une analyse des terrains et de I'eau du site visant & déterminer leur agressivité selon NFP 18.011.

Aciers pour béton armé

Les armatures seront conformes a leur fiche d'homologation & transmettre au Maitre d'ceuvre.
Les aciers HA sont prévus en général de qualité Fe E50, les treillis soudés sont des TS HA Fe E50.

Les aciers doux utilisés seront de qualité Fe E22.
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Il ne sera pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des défauts se manifestent en cours d'emploi.

La surface des barres sera exemptée de failles, de stries et gercures. Lors de la mise en ceuvre, elles seront parfaitement
propres, sans rouille excessive, graisse et ciment.

Mise en ceuvre suivant EUROCODES.

A fitre indicatif, les valeurs garanties des limites d'élasticité nominales sont résumées dans le tableau suivant :

Type Nuance Barres fe TS (MPA) Normes

fe (MPA)
Al Fe E 235 235 204 NFA 35105
A2 Fe E 500 500 NFA 35016
A3 Fe E 500 500 NFA 35022

=> Ronds lisses

= classe Fe E235

= domaine d'emploi : armatures de frettage

. Barres de montage

. Aftentes exposées a un pliage et un dépliage

= limite d'emploi : le diamétre est imité & 16 mm

=> Armatures & haute adhérence

= conformes & NFA 35016 ET018
= classe Fe E500

= type 3 soudable

= apftitude au soudage et au pliage a justifier par certificat d'homologation et fiche d'identification & fransmettre au
Maitre d'ceuvre

=> Treillis soudés

= conformes & NFA 35015 Classe Fe E500
=> Dispositifs de couplage ils auront fait 'objet d'essais d'agrément ils seront a filetage roulés

Armatures pour béton précontraint

Elles doivent safisfaire aux prescriptions du ftitre I (armatures en acier & haute adhérence pour construction en béton
précontraint par pré ou post tension) du fascicule 4 (fournitures d'acier et autres métaux du C.C.T.G.).

Elles doivent bénéficier d'une autorisation de fourniture ou d'une autorisation d'emploi délivrée par la Commission
Interministérielle de la Précontrainte.

Produits d'addition

Les produits de protection ou d'addition devront faire I'objet d'un agrément par les services du Ministere de 'Equipement et du
Logement et seront soumis par I'Entrepreneur & I'accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Les armatures seront coupées et faconnées conformément aux dessins de ferraillage.

Matériaux de désolidarisation

L'Entrepreneur du présent lot doit fous les panneaux ou bande de désolidarisation en matériaux appropriés nécessaires aux
joints de dilatation, au remplissage de vides interstitiels, & la désolidarisation des matériaux de différentes natures.
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Il est toutefois spécifié qu'en ce qui concerne les matériaux type Polystyréne, les limites d'emploi imposées par les reglements
de sécurité devront étre impérativement respectées.

Aucun élément ne devra rester apparent en fin de chantier et par conséquent devra étre enlevé par les soins du présent lot
avant les fravaux de finition.

Produits élastoméres Polyuréthanne et Epoxy pour joints de dilatation

Les propositions concernant ces matériaux, soumises & l'agrément du Bureau de Contrdle et du Maitre d'ceuvre, seront
assorties des références et justifications du fournisseur.

lls pourront également faire l'objet d'essais préalable dans un laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre.

lls devront satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages (déformation possible du joint dans la zone
d'obturation) et éfre conformes aux normes.

lls auront le label SNJF.

Le vieilissement ne devra pas altérer notablement les caractéristiques mécaniques.

Joints coupe-feu

Les joints devront éfre coupe-feu de degré 1 h, le joint utilisé devra avoir fait I'objet d'un procés-verbal de classement par un
laboratoire agrée (CSTB, CTICM, LCPC). lls devront satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages
(déformation possible du joint dans la zone d'obturation).

Joints étanches

lls devront étre agréés par un bureau de contréle. Garantie 10 ans.

lls devront de plus satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages (déformation possible du joint dans
la zone d'obturation).

Produits de scellement

Les produits de scellement d'armatures passives dans les ouvrages en béton armé déja exécutés doivent étre titulaires d'un
cahier des charges approuvé par un organisme agréé.

Les longueurs de scellement droit devront étre approuvées par le Bureau de Contréle.

En cas d'ambiguité, une campagne d'essais d'arrachement devra étre effectuée en accord avec le Bureau de contrble et
aux frais de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Maconneries de parpaings de granulats lourds

Composants

Les blocs sont moulés en béton de granulats non armé, ils sont creux ou pleins ou de type "agglos & bancher”. lis doivent étre
fitulaires de la marque NF.

Les blocs mis en ceuvre doivent éfre parfaitement secs, leur mise en ceuvre ne peut intervenir avant I'écoulement d'un délai de
7 jours apres fabrication.

Caractéristiques dimensionnelles

Les dimensions de coordination modulaire des blocs sont :

Epaisseur : suivant NFP 14.102. Epaisseur : 7 ; 15; 20 et 25 Hauteur : 0,20
Longueur : 0,40 et 0,50 m.
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8. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS COMPOSES OU PREFABRIQUES

Bétons
1 PROVENANCE

=> Les bétons employés sont des B.P.E. (Bétons Préts & IlEmploi), aux conditions suivantes :
> Agrément du Maitre d'ceuvre,
> Usine figurant sur la liste d'aptitude & 'usage de la marque NF ou bénéficiant d'une autorisation,

> Engagement écrit du fournisseur & respecter les prescriptions du marché relatives a la fourniture.

DCE
Lot 01

=> Le dossier d'étude des bétons sera fourni par I'Entrepreneur durant la période de préparation de chantier. S'agissant du

B.C.N., i communiquera pour chaque type d'ouvrage différent et avant exécution de ces ouvrages les indications fournies

dans le cadre strict de la norme et particulierement :
> La classe d'exposition maximum est XC 3

> Type de béton

> Formulation,

> Adjuvant (dosage et nature)

> Consistance

> Nature et granulométrie des agrégats

> Nature du ciment

Les études tiendront compte de la consistance des bétons & obtenir en fonction de la finesse des éléments, du taux de

ferraillage et de la qualité des parements & obtenir.

2 COMPOSITION

La composition des B.P.E. est conforme & la norme NF EN 2061

3 NOMENCLATURE

Nous distinguerons :
=>Les bétons du type BCS (Béton & Caractéristiques Spécifiées) pour béton de propreté et blocage

Type du béton Dosage

B1 250 kg/m3

=> Les bétons du type BCN (Béton & Caractéristique normalisée)

Type du béton Classe de résistance
B2 C25/30

B3 C30/37

B4 C35/45

=> Caractéristiques complémentaires :

> Les ciments entrant dans la composition des bétons destinés aux ouvrages de fondation seront de type CLK, CPMF ou PMES
(hors fondations). L'emploi d'autres ciments devra étre justifié par une analyse de I'eau tellurique rencontrée sur le site, afin de

définir son niveau d'agressivité selon la norme NFP 18.011.
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> D'autres caractéristiques complémentaires pourront étre demandées par I'Enfreprise & la cenftrale. Elles devront éfre portées
a la connaissance du Maitre d'ceuvre et figurer dans le dossier d'étude des bétons.

> Les bétons de clavetage des éléments préfabriqués BA devront étre des mortiers sans retrait conformes & la norme NF.

4 DISTINCTION DES BETONS

*Béton B1
Béton de gravillons de consistance plastique pour serrage moyen, dosé a 250 kg de ciment de classe 45 (ou 45 R).

Pour béton de propreté, blocage ou puits.

*Béton B2
Béton de gravillons de consistance ferme.

Pour béton armé, ouvrages enterrés, regards, dallages.

*Béton B3
Béton de gravillons de consistance ferme, serrage soigné par vibration. Pour clavetages et plots sous appuis de charpente.

*Béton B4
Béton de gravillons de consistance ferme pour serrage soigné par vibration pour clavetage d'éléments préfabriqués.
Pour éléments préfabriqués de planchers et éléments précontraints.

Mortiers

Les mortiers seront réalisés conformément & l'article 3.2 et 4.321 du DTU n°20.1 et aux autres normes en vigueur.
Pour hourdage et magonnerie.

A noter que tous les joints verticaux des maconneries seront remplis de mortier.
Mortier moyen de ciment classe 45 dosage 350 kg pour 1 m3 de sable n°2 0,8/2,5 mm en matériaux roulés ou mortier b&tard
dosé a 150 kg de ciment et 250 kg de chaux hydraulique.

Enduits

Seront conformes au DTU 26.1 quant aux prescriptions relatives aux supports et & I'exécution des enduits.
Seront conformes & I'avis technique pour les enduits préts & I'emploi.
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9. MODED'EXECUTION DES OUVRAGES

Procedes d’excecution propres aux entreprises

En complément de l'offre de base chiffrée obligatoirement selon les pieces constitutives du présent DCE, le réglement de
consultation prévoit la possibilité pour les entreprises de présenter une ou plusieurs propositions alternatives technico
économiques.

Toutefois celles-ci ne pourront étre examinées qu'au vu de piéces justificatives comportant :

=> Les spécifications techniques détaillées,
=> Les plans techniques correspondants,
=> Le devis quantitatif estimatif,

=> L'incidence financiéere induite sur les autres lofs.

A défaut d'indication d'incidence que ces modifications ont sur d'autre corps d'état de la part de I'Enfreprise, tout supplément
de prix d0 & une variation survenant en cours de travaux pour un autre corps d'état non informé avant signature de son
marché est retenu sur le montant du marché d0 & l'auteur de la proposition alternative. Le montant forfaitaire global des
marchés, tous corps d'état (TCE) restantinchangé pour le Maitre d'ouvrage.

Pour 'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, Entrepreneur est tenu :

a) de fournir la preuve que le procédé fait 'objet d'un avis technique du CSTB,

b) de prévoir sur les plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'avis technique et de tenir compte des réserves
contenues dans celui-ci,

c) de n'entrainer aucun supplément sur les autres corps d'état secondaires, niretard sur le planning,

d) de soumettre le procédé pour agrément au Maitre d'ceuvre.

10. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Enfrepreneur aura a sa charge les opérations d'implantation et de piquetage, nécessaires a I'exécution des fravaux. Pour ces
opérations, il se fera obligatoirement assister, a ses frais, par un géometre expert DPLG.

11. TERRASSEMENTS

Nature des sols

¢ .Bon sol a priori @ -190/200 cm (étude de sols réalisée par GEOTEC), permettant de fonder le batiment en extension sur des
semelles filantes

¢ Le terrain en place ne permet pas toujours de réaliser des fondations superficielles au voisinage du batiment existant

Des micropieux du type il sont prévus.

A noter que les fravaux d'excavation et de terrassement de la plateforme seront réalisés par le lot GROS OEUVRE.
Le poste terrassement inclus tous les ouvrages de fondations, semelles isolées, longrines et franchées pour les réseaux.

Remblais périphériques en bord de fondations et fermeture des franchées des réseaux intérieurs sous le dallage.

Prescriptions générales d'exécution

Les moyens & mettre en ceuvre seront adaptés aux natures de sol que I'Entrepreneur aura reconnu sur place en complément
des renseignements dont il sera réputé avoir pris connaissance aupres du Maitre d'ceuvre.

Les fonds de fouilles des fondations seront parfaitement curés avant le coulage du béton en pleine fouille.

Les méthodes d'exécution et les moyens de terrassement tiendront compte :

=>de la nature des sols,
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=>de la proximité des ouvrages existants (fondations, regards, canalisations, canalisations enterrées EU EV EP CFO CFA GAZ qui
seront & excaver le cas échéant sur I'emprise des extensions futures.

Les déblais ne pouvant pas étre réutilisés pour le remblaiement seront évacués. L'utilisation d'explosifs est interdite.
Les fonds de fouille seront obligatoirement réceptionnés par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contréle.

Les fondations seront de types différents : type puits ou rigoles, radier ou micropieux

Fouilles, blindages

Ces terrassements seront réalisés en prenant toutes les précautions pour éviter les éboulements. Les fouilles et les franchées
seront obligatoirement nettoyées de tout éboulement en fond de fouilles.

Remblaiement des fouilles

Les fouilles seront remblayées jusqu'au niveau du terrain naturel ou du terrain remanié (plateforme).

Le remblai sera mis en ceuvre et compacté par couche élémentaire dont I'épaisseur maximale ne devra pas excéder 20 cm
aprés compactage. La densité seche de remblais en place devra atteindre 95 % de la densité seche de I'optimum Proctor
Normal.

Les remblais une fois réalisés devront respecter les performances de la plateforme précisées précédemment.

Remblaiement des purges

Les poches de matériaux compressibles feront 'objet de purges.

Les volumes & combler seront constitués suivant la décision du Maitre d'ceuvre, soit de matériaux pour remblais, soit de béton
de blocage.

Remblais contigus aux ouvrages

L'épaisseur maximale des couches élémentaires pour compactage sera de 0,20 m.

L'Enfrepreneur soumettra au visa du Maitre d'ceuvre la liste et les caractéristiques des engins de réglage et de compactage.
Dans une zone de 1,50 m contigué au parement, le compactage sera assuré par des dameuses ou rouleaux vibrants Iégers.

La densité seche in situ devra étre supérieure ou égale & 95 % de l'optimum Proctor Modifié pour toutes les couches de
remblais.

Les remblais une fois réalisés devront respecter les performances de la plateforme précisées dans le dans le rapport d'étude de
sols.
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12. COFFRAGES ET PAREMENTS

Coffrages soignés pour parements des ouvrages coulés in situ

1 CONSTITUTION

Les coffrages seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois antérieurs, soit métalliques, soit en
contreplaqué sous marque NFCTB coffrage ou similaire.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans tassement ni déformations nuisibles aux charges et efforts de
toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des fravaux et notamment aux efforts engendrés par le serrage du
béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration n'entraine pas une perte appréciable de
ciment.

La qualité et la nature des coffrages seront déterminées par la qualité des parements demandée au décoffrage.

L'écartement maximal dans les joints est de 1 mm et le désaffleurement normalement & la paroi enfre 2 éléments voisins est de
2 mm.

Les précautions a prendre lors de I'exécution et les mesures conservatoires concernant les coffrages & prévoir pendant toute la
durée du chantier, pour I'élimination des défauts et des détériorations sont & la charge de I'Entrepreneur.

2 NOMENCLATURE DES COFFRAGES

On distinguera les catégories de coffrages ci=apres, pour lesquels I'Enfreprise de référera au tableau de tolérances pour les
précisions de parement et d'aspect.

Coffrage de type C1

Coffrage ordinaire en planches brutes de sciage pour foutes les surfaces non vues.

Coffrage de type C2

Coffrage soigné en t6le ou contre-plaqué, étanche, sans vide entre les éléments constitutifs, utilisé pour les parements devant
présenter une surface lisse et parfaitement plane sans raccord apparent.

Coffrage de type C3

Coffrage frés soigné, en bois au label « CTBX. Coffrage », étanche, sans vide entre les éléments constitutifs. Uftilisés pour béton
apparent ou architectonique ou éléments préfabriqués.

3 ASPECT

Prescriptions générales

En référence a la norme NFP 18 503
=>, Les parements fins devront étre réguliers de forme, de teinte et de texture.
=>. 'aspect des parements vus, obtenus directement au décoffrage, constituera l'aspect définitif des ouvrages.

=> Les parements obtenus devront éfre tels qu'ils n'exigent qu'un simple brossage en fin de chantier. lls devront étre de teinte
uniforme.

=>, Les bullages sur les parements béton ne seront acceptés que dans la limite des normes et ceux ne pouvant étre repris a
I'enduit de peintre par le lot Peinture seront & reprendre par le présent lot.

=> Les produits de décoffrage devront étre soumis & I'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle ainsi qu'd
I'Entrepreneur de peinture.

=>Les produits désactivant devront étre soumis & I'approbation du Maitre d'ceuvre.

=> D'une facon générale, tous les travaux de réfection nécessités par une insuffisance de qualité dans la résistance ou dans
l'aspect fini du béton seront a la charge du présent lot.
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Aspect des bétons sortis de décoffrage C2

Aux endroits précisés, les bétons seront sortis propres de décoffrage avec suppression des balévres et reprises des épaufrures
et gros bullages.

Dans le cas contraire, tous les enduits ou ragréages seront exigés par le Maitre d'ceuvre aux frais de I'Entreprise fitulaire du
présent lot.

Aspect des bétons sortis de décoffrage C3

Le coffrage devra permettre de rendre des faces lisses sans balévres, épaufrures ou effets de parois.
Les joints de coffrage devront étre poncés pour ne pas rester visibles.

Les surfaces et arétes seront parfaitement dressées et les tolérances de désaffleurement ne devront pas étre supérieures a 1
mm.

Il est expressément spécifié que tout bullage qui ne pourrait étre normalement repris a I'enduit de peinture par le lot Peinture,
est a la charge du présent lot. Les concepteurs se réservent |'entiere responsabilité de faire procéder par I'Entrepreneur du
présent lot au ragréage, a I'enduit RAVADRESS ou similaire, de toutes les parois qu'ils estimeraient impropres & étre terminées
dans les Regles de I'Art, par IEntrepreneur de peinture.

Ces ragréages qui seraient la conséquence d'une insuffisance de soin dans la mise en
ceuvre du béton, seront d la charge du présent lot sans aucune modification de prix.
Dans le cas oU un ragréage serait jugé impropre ou non conforme & la destination des locaux, le Maitre d'ceuvre se réserve le

droit de faire démolir et refaire les ouvrages aux parements non conformes aux spécifications du présent CCTP.

Prescriptions complémentaires relatives aux arétes

En regle générale, et sauf spécifications contraires, les angles saillants des poteaux, poutres, voiles, escaliers, en béton armé,
dont les parements sont de qualité C2 ou C3, seront rabattus a 45°. Les arétes de ces ouvrages seront donc traitées avec un
chanfrein de largeur minimale 15 mm.

Tolérance de rectitude : 2 mm par métre, non cumulables. Tolérance d'aplomb :
10 mm sur une hauteur d'étage.

4 ETAT DE SURFACE - TOLERANCES DE FORME ET DE BULLAGE
(Voir NFP 18.503)

Parements Epiderme Tolérance de Tolérance de | Tolérance de [Tolérance de bullage | Arétes et cueillies
planéité générale| joints décalés | planéité entre
SOUS joints sous regle
régle de 2,00 m de 0,20 m
Elémentaire Rugueux 15 mm Non limitée 5mm Non limitée Non limitée
Aspect s
Lo Linéaire de
Courant C1 lisse .r?llld de joints au m2 Surface <2 cm?
. gravillons Profondeur <5 mm Rectifiées
SL]JIé/gg;;\IQF-P ou zones sableuses 7/mm de .surfoc\e 2mm Etendue 10% Dressées
E222.13 o s inférieure & 1 A lunité de surface (1
meulage. em.
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iané C2 Aspect lisse : Linéaire de Surface < 1 cm2
_sSoigne C nid de gravillons joints au m2 Profondeur < 3mm Rectifides
Suivant NFP18.503 | ou zones sableuses 5mm de surface 2 mm Etendue 3 % ;
P3. ragréeées balevres RO ” i Dressees
. A l'unité de
£222.13 affleurées par inférieure a
' meulage. 1cm. surface 2
. L ) Surface <0,30
T.res STO,L,?:ET C3 Aspgct lisse cm? par bulle
suivan 8.503 Tglnte 3 mm 2 mm 2 mm Profondeur<2 mm Coffrées
P4. parfaitement Etendue 2 %
E333.T4 uniforme A l'unité de
surface

Ce tableau ne concerne pas les éléments de planchers préfabriqués précontraints.

(1)C'est & dire correspondant & des opérations de rebouchage préalable par le peintre, affectant environ 20 % de la surface totale.
(2)C'est & dire correspondant & des opérations de rebouchage préalable par le peintre, affectant environ
10 % de la surface totale.

5 ETAT DE SURFACE DES DALLES ET PLANCHERS

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données dans le tableau, ci

apres :
Planéité locale rapportée
Planéité d'ensemble aunrégletde 0,20 m , .
L N . Tolérances d'aspect et autres
Surfaces rapportée a laregle (creux maximal sous ce RPN
. spécifications
de2m réglet) hors
joint
Béton brut 15 mm Pas de SPeC.'f'COTIOn Pas de SpeC.IfICCITIOH
particuliere particuliere
Béton surfacé : 10 /7 3 A t réqulier A ti
parement courant / parement mr7n mm 5 mm spec retgL’uerr spectiin
soigné mm mm etrégulier
Bgton d chgpe 2 mm Aspect fin et régulier
incorporée
Cas particulier des dalles Aspect fin et régulier
) p;iﬁqb;nc;uceoejr;m 7 mm 2 mm Desoﬂe.urem.erfwf gu droit des
=p uran 5 mm 1 mm Jom’r§ inférieurs
= parement soigné a3 mm

6 MISE EN CEUVRE

Les dispositifs de fixation seront obligatoirement reportés sur les dessins d'exécution visés ; ils seront exclusivement constitués de
frous régulierement espacés et réalisés au moyen de tubes PVC. Le Maitre d'ceuvre pourra exiger l'obturation des trous au
moyen d'un mortier de méme teinte que le béton.
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Les joints de coffrage seront horizontaux, continus, rectilignes et régulierement appareilés. Le dessin de leur appareillage
figurera sur les dessins d'exécution visés.

Tous les coffrages devront étfre retirés aprées utilisation.

7 PAREMENTS DES OUVRAGES PREFABRIQUES

Dispositions particuliéres

Le document de référence concernant les éléments de facades est le DTU 22.1 « Travaux de murs extérieurs en panneaux
préfabriqués de grandes dimensions du type plague pleine ou nervurée en béton ordinaire ».

Le béton des éléments préfabriqués présentera les spécificités liées a la préfabrication (résistance au jeune age, traitement
thermique, etc.).Afin de préserver une meilleure garantie de l'uniformité des teintes, les éléments préfabriqués sont stockés &
lintérieur durant les premiers jours suivant leur décoffrage.

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre, pour approbation.

Une noftice technique qui précise notamment :

=> Les caractéristiques du matériel prévu (nombre, nature, mode d'installation, principe de fonctionnement, opération
d'entretien normal) pour la fabrication, la distribution, le moulage, la vibration ou pervibration du béton,

=> La cadence de fabrication et le mode de fraitement du béton,

=> Le produit de démoulage utilisé,

=> Le délai de décoffrage,

=> Les manceuvres de démoulage, de levage, de mise en stock et de déchargement pour fransport,

=> La technique et les moyens qu'il compte utiliser pour obtenir I'état et la qualité de surface des parements de facades, tels
qu'ils sont demandés.

Un ou plusieurs échantillons, de surface minimale é m2 comportant I'ensemble des caractéristiques des panneaux de facade.

Aspect des parements

Désaffleurs

Il ne sera toléré aucun désaffleurement. Les joints de coffrage devront étre fraités avant coulage.

Taches et défauts locaux de surface

Les insuffisances de béton, dues & des pertes de laitance aux joints de coffrage ne seront pas admises.

Suivant NFP 18.508, les défauts locaux de surface seront limités aux prescriptions de cette norme et soumis a I'acceptation du
Maitre d'ceuvre.

Trous (bulles)
Les groupes de trous sont considérés comme défauts locaux, suivant tableau § 6.4.1.4.

Variation de teintes

Suivant § 11.4.1.4.

L'aspect T4 correspond & une demande particuliere consécutive a la mise en ceuvre d'un béton teinté en facade. Aucune
différence de teinte ne sera acceptée. Tout panneau comportant une variation sensible de teinte et de texture du béton
devra étfre soumis a 'acceptation du maitre d'ceuvre avant la pose.

Celui ci se réserve le droit de refuser et de faire déposer les éléments ne correspondant pas aux critéres précisés ci-avant.

Ces panneaux devront donc étre homogénes dans leur teinte, leur texture et épiderme. Les traces de ségrégation et

de bullage seront inexistantes.

Page 54 sur 72
! 24 Octobre 2024

4 ¢



Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

13. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BETON ARME

Fabrication des bétons

Transport

L'emploi des transporteurs ou des pompes d béton sera soumis & 'agrément du Maitre d'ceuvre.

Le mode de transport des bétons sur les lieux d'utilisation devra faire l'objet de propositions détaillées soumises par
I'Entrepreneur & I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Les dispositions adoptées dans ce cas comprendront obligatoirement :

=> 'installation d'une licison téléphonique ou radiophonique entre la centrale et le chantier.

=> Des délais de transport qui ne devront pas excéder 30 minutes.

=> Des précautions particuliéres pour le transport du béton par temps froid ou par temps trés chauds (isolation des
conteneurs).

Mise en ceuvre des bétons

1 VIBRATION

Les bétons seront vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui seront soumis & 'accord du Mdaitre d'ceuvre et du
Bureau de Controle. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une vibration suffisante et homogéne.

Pendant le coulage des bétons B3 et B4, IEntrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de vibration et de
production d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

2 RETRAIT

Les dispositions méthodologiques prises par I'entreprise auront pour objectif de limiter le phénoméne de retfrait dans les
ouvrages en béton armé de grande longueur.

3 JOINTS DE REPRISE ET JOINTS DE CLAVETAGE

Des dispositions sont prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu visibles que possible,
régulierement disposés et soigneusement réglés.

Ces dispositions seront soumises a 'agrément du Maitre d'ceuvre.

Méme prescription en ce qui concerne les joints de clavetage.

Les reprises dans la hauteur des poteaux ronds de superstructures sont interdites.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant coulage des
parties en reprise.

Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant a I'étanchéité seront traités avec une résine adéquate avant bétonnage
(type a soumettre & I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle).

4 CURE DES BETONS

Pendant la prise des bétons, ceux=ci seront protégés contre toute évaporation excessive par I'application d'un produit de
cure agréé par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contréle. En outre, en cas d'insolation intense et de fort vent, I'Entrepreneur
devra utiliser des baches humides ou des produits de cure agréés, la durée d'efficacité maximum de la protection sera de trois
jours minimum

5 DECOFFRAGE DES BETONS

Il sera entrepris quand la résistance du béton atteindra les 8/10 de la résistance nominale & 28 jours, toutes précautions
spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure & 3 m, il y aura nécessité d'employer une goulotte ou du béton pompé pour
éviter foute ségrégation.

Les arétes des ouvrages doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant la durée du chantier par des
équerres métalliques.
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6 BEFTONNAGE PAR BASSE TEMPERATURE

@) T>5°C Aucune précaution spéciale n'est & prendre

b) 0°<T<5°C

=> La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des agrégats.(ceux=ci ne devant pas étre
gelés) et sur celle de I'eau de géchage (sans dépasser 35°C dans la bétonniére).

=> Les bennes de transport, les goulottes et les coffrages doivent étre calorifugés. = Le délai entre fabrication et
mise en ceuvre doit éfre réduit au minimum.

=> Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un contréle strict au sens du fascicule 65.

=> En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C), I'Entrepreneur pourra utiliser un antigel conformément
au DTU n°21.4. en accord avec le Bureau de Conftréle et le Maitre d'ceuvre.

c) 1<0°C

QOutre les précautions déja prises comme indiquées ci=dessus, le bétonnage est arrété a la prochaine reprise ou au plus tard,
lorsque la température relevée sur le chantier devient intérieur a = 1°C.

Dans ce dernier cas, I'Enfrepreneur peut toutefois étre autorisé & poursuivre le bétonnage avec l'accord du Maitre d'ceuvre, s'il
a pris les précautions particulieres pour le réchauffage des agrégats et si la protection des éléments coulés par bdche
chauffante ou procédés de méme efficacité est assurée pendant au moins cing jours.

7 ACCELERATION ET DURCISSEMENT PAR LA CHALEUR

Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :

=>la température maximale du béton ne doit, en aucun cas, dépasser 70°C,

=> |a vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20°C/heures,
=>le chauffage doit étfre mené en atmospheére humide pour éviter toute dessiccation du béton.

La température doit pouvoir éfre amenée en plusieurs points de la masse du béton traité ; ce contréle peut étre limité a la
phase de mise au point, les températures de I'enceinte étant alors définies.

L'accord définitif ne peut éfre donné qu'aprés résultats probants & 28 jours sur un béton d'étude.

Par la suite, ces bétons font 'objet d'un contréle strict au sens du fascicule 65.

8 PRECAUTIONS SPECIALES AUX ELEMENTS PREFABRIQUES DE FACADE

=> les éléments seront fabriqués en usine par un fabricant spécialisé, lequel devra recevoir
'agrément du Maitre d'ceuvre. Une visite de I'usine de fabrication sera programmée,

=> Les moules pourront étre en acier ou en polyester armé,
=>Sj un étuvage est nécessaire, la température ne dépassera en aucun cas 40°C,

=> Le serrage se fera par vibreurs externes 4 trés haute fréquence, la disposition de ces vibreurs sera étudiée lors de la
conception des moules,

=> Les éléments livrés au chantier auront une maturité de l'ordre de 28 jours, => Tous les échantillons

demandés seront fournis au Maitre d'ceuvre,
=>|'enrobage des armatures sera de 4 cm sur le parement vu.

Mise en ceuvre des armatures

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91, en particulier :
=> Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces piéces
étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours de bétonnage,

=> Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales,
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=>Les armatures & haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas,
étre dépliées aprés avoir été pliées,
=> Le pliage des barres sera obligatoirement effectué par un mandrin,

=> Les armatures sont maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de dimensions
aussi nettes que possible (Minimum deux cales au m2).

Ces cales pourront éfre exécutées d l'aide d'une table vibrante et comporteront a leur partie supérieure un fil de fer enrobé
par 'attache des barres. Le dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune frace, méme ponctuelle, en parement.

Le Maitre d'ceuvre pourra demander d'en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que
celui des ouvrages ou elles sontincorporées.

Des cales en matiéres plastiques pourront étre employées dans certains cas seulement apres accord du Maitre d'ceuvre qui
dépendra de linfluence éventuelle sur 'aspect du parement, des agents auxquels les cales pourront étre exposées, etc.

14. TOLERANCES GEOMETRIQUES D'EXECUTION

Tolérances particuliéres

=> Implantation : +/- 1 cm
=> Forme des coffrages : cf. § 7.5.

=> Pose des armatures aprés bétonnage : selon valeur la plus contraignante du fascicule 65A (§ 7.6.4)
=> Terrassements : = nivellement + 0 & 5 cm.

= planéité a laregle de 2 m: 3 cm pour forme du terrain de fondation.

Tolérances générales

Les tolérances ci-aprés sont des tolérances minimales.

Les folérances adoptées seront proposées par 'Entrepreneur a 'agrément du Maitre d'ceuvre au stade des Etudes d'Exécution.
Elles devront étre compatibles avec les procédés de construction adoptés et la résistance des structures.

@) Implantation des ouvrages :+1 4 5 mm

b) Dimensions :

La tolérance d'une dimension d en cm (longueur, largeur, épaisseur) est mesurée enfre parements opposés, arétes ou
infersections d'arétes

Cette tolérance étant bornée inférieurement a 1 cm.

C) Défaut d'aplomb :
Le défaut d'aplomb d'un élément de hauteur h (cm) est donné par :

Max (1 vh cm, 1 cm) et limité & 5 mm sur la hauteur d'un étage.

d) d) Implantation des ouvertures et incorporations : +/- 1 cm.

Eléments en béton précontraint

Dimensions
L = longueur théorique en m

L' = longueur mesurée en fibre inférieure d'élément et de chaque cbété de celui=ci.

L<L'<[L=0,005;L+L/2000]
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Hauteur et largeur < 10 mm par rapport & la céte théorique.

Contre-fleche

La valeur maximale absolue de la confrefleche, y compris le poids mort de I'élément, doit rester inférieure au 1/300 de la
portée.

La variation de la contrefleche d'éléments d'un méme ouvrage doit rester dans une plage égale au maximum de la portée.
Dans tous les cas, la valeur de la contrefleche mesurée a la fabrication doit étre appréciée en fonction des résultats du calcul.
Cintrage horizontal

Il ne doit pas excéder L/500

Planéité des faces

Sous la régle de 2,00 m :Fleche < 10 mm

Sous la regle de 0,20 m :Fleche < 1 mm

Autres tolérances

Celles qui relevent de différentes réglementations, des regles de bonne construction ainsi que celles pour les produits en béton
armé si elles sont plus contraignantes.

Fissures

L'élément doit étre exempt de toute fissure verticale.

Les fissures suivantes sont tolérées pour les poutres :

=>horizontales en extrémité de poutres, situées dans le plan médian ou au-dessus si la longueur n'‘excéde pas 50 mm,

=>situées au-dessus d'un plan & 45° partant de I'extrémité de la poutre en pied et situées

Au-dessus du plan médian horizontal & condition que leur largeur n'excede pas 0,Tmm.

=>horizontales situées au=dessus du plan médian horizontal dont la longueur n'excede pas

20 mm et la largeur 0,1 mm.

=>verticales partant de l'extrados de la poutre et dont la longueur n'excéde pas 50 mm pour les poutres auxquelles est
adjointe une table de compression.

Tolérances sur les éléments préfabriqués

1 DIMENSIONS

Panneaux de dimensions < 3 m+ 3 mm
Panneaux de dimensions comprises entre 3 et 6 m+ 4 mm
Panneaux de dimensions comprises entre 6 et 9 m+ 6 mm

2 FAUX EQUERRAGE

Différence de longueur entre 2 diagonales :
6 mm pour une largeur < 4 m +1 mm/m de longueur > 4 m

Implantation des ouvertures

+5mm

1 EPAISSEUR DES JOINTS ENTRE PANNEAUX

+ 2 mm sur la hauteur d'un panneau
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15. ESSAIS

Prescription généralités

Les essais définis ci-dessous seront exigés et seront & la charge de I'Enfrepreneur.
lIs s'ajoutent aux essais prévus aux normes et aux D.T.U. qui pourront étre demandés.
Tous ces essais sont & la charge de 'Entrepreneur.

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, sera soumise a I'accord préalable du Bureau de Controle et
du Maitre d'ceuvre et fera l'objet de nouveaux essais d la charge de I'Enfrepreneur.

Les essais demandés ci=apres sont dus par I'Entrepreneur au titre de I'autocontrdle qu'il est tenu de respecter dans le cadre de
la loi.

Si des essais montraient localement une qualité insuffisante des matériaux mis en ceuvre ou de la mise en ceuvre elle-méme, il
en résulterait un état de doute que I'Entrepreneur aurait pour obligation de lever, a ses frais exclusifs. Il est bien précisé ici que
les obligations du cahier des charges sont des obligations de moyens que I'Entrepreneur est tenu de respecter, en sus des
obligations évidentes de résultat.

Essais sur béton

Essqis de convenance

Préalablement & toute exécution, 'Entrepreneur devra exécuter des bétons d'essais a partir de liants et agrégats qu'il propose
d'utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les conditions réelles de fabrication et de mise en ceuvre. Il sera réalisé au moins 12
éprouvettes de chaque qualité de béton qui seront essayés & 7 et 28 jours a la compression et & la fraction, dans le laboratoire
agréé par le Maitre d'ceuvre. L'Enfrepreneur devra notamment communiquer les courbes de retrait en fonction du temps. Le
Maitre d'ceuvre disposera de 8 jours pour les agréer ou formuler des observations.

Il sera exécuté sur chantier avant le démarrage des travaux,_un béton témoin destiné & apporter la preuve que les moyens
prévus mis en ceuvre permettent d'obtenir des résultats conformes aux prévisions. A cet effet, il sera prélevé :

=>Un lot de 12 éprouvettes essayées & la compression a 7 et 28 jours,

=>Un lot de 6 éprouvettes essayées a la traction & 7 et 28 jours.

Les résultats seront analysés en prenant la moyenne arithmétique des résultats d'essais inférieurs & la médiane de l'ensemble
des résultats. L'agrément sera donné si la résistance nominale ainsi obtenue est au moins égale & la résistance correspondante
exigée.

Cependant, les travaux pourront démarrer apres accord du Maitre d'ceuvre si la résistance nominale a 7 jours est au moins
égale aux 8/10 de la résistance exigée a 28 jours.

Dans le cas ou les essais O 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites, Entrepreneur devra exécuter a ses frais un
nouveau béton, aprés avoir apporté a son chantier les améliorations désirables.

Essais de contréle

® En aggravation des dispositions du DTU 21, I'Entrepreneur procédera a des essais de vérification de la résistance mécanique
des bétons mis en ceuvre, selon un rythme et une localisation définis par le Bureau de Contrdle et par le Maitre d'oeuvre. Les
éprouvettes, leur prélevement et leur mode de conservation seront conformes aux normes NFA 18 404/400 et 406.

® Chaque série sera constituée de 12 éprouvettes prélevées sur une livraison différente dans la benne & béton, repérées et
conservées conformément au CPC. Le prélevement pourra étre ordonné, a tout moment, par le Maitre d'ceuvre, le Maitre de
'Ouvrage ou le Contréleur Technique.

® | a fréquence des essais est définie comme suit :

=> 3 séries pour les ouvrages de fondation et de dallages,
=> 3 séries pour les porteurs verticaux des différents niveaux,
=> 3 séries pour chaque plancher.

® | es éprouvettes seront essayées :

=>q 7 jours, 3 & la compression,

=>q 28 jours, 3 a la compression et 3 a la traction,
=>a 90 jours, 3 a la compression.
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® | es critéres de conformité sont ceux définis par la norme NF EN 2061

Dispositions en cas d'essqis non probants

® Si les essais A 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/10 de la résistance nominale a 7 jours du béton témoin,
I'Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires en fonction des décisions du Bureau de Conftrole et du Maitre d'ceuvre.

Les dépenses correspondantes sont  la charge de 'Entrepreneur.

De méme, si les essais a 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, les mémes mesures seront prises d
'encontre de IEnfrepreneur.

® En particulier, I'Enfrepreneur devra procéder comme ci-dessous :
=> |'ouvrage ou partie d'ouvrage en cause sera repéré.
=> L'Enfrepreneur fera procéder & des investigations complémentaires demandées par le Maitre d'ceuvre :
. Carottage d'éprouvettes.
. Auscultation sonique avec étalonnage sur béton de méme composition nominale.
Essais de chargement suivant programme approuvé.
. Ecrasement & 90 jours sur éprouvettes conservées & cet effet.

® |n fine, le Maitre d'ceuvre et le Maitre de 'Ouvrage demanderont :
=> soit des travaux confortatifs & la charge de I'Entreprise et & ses frais

=> soit 'application d'une réfaction sur prix de I'ouvrage,

=> soit le refus de l'ouvrage enfrainant sa démolition et sa reconstruction aux frais de I'Entreprise prolongation du délai
confractuel.

Autocontréle

Les essais ci=dessus ne sont qu'une partie de I'autocontréle dU par I'Entrepreneur. Celui=ci devra en outre, notamment s'assurer
que la maniabilité des bétons mis en ceuvre (slumptest) est correcte, que leur composition correspond & celle définie en début
de chantier, etc.

D'autre part, 'Entrepreneur pourra exécuter a ses frais des essais de contrdle de résistance des bétons. Toutefois, ils ne seront
pas systématiquement opposables & ceux du Maitre d'ceuvre. En cas de divergence dans les résultats, ils ne pourront donner
lieu qu'd une mise au point contradictoire sur les conditions techniques des essais, la conservation des éprouvettes et les
modes opératoires.

Enrobages

Le contrdle des enrobages des aciers est prévu de la maniére suivante :

=> Autocontrble des dispositifs de calage des armatures (cotes, densité suffisante, arrimage correcte).

=> Controle par sondage de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contréle des cages d'armatures

avant bétonnage. Si ce contréle fait apparaitre un doute, un controéle étendu aux pieces déja réalisées, aux frais exclusifs de
I'Enfrepreneur, par tous les moyens appropriés (y compris repiquage éventuel).

=> Mise en conformité des pieces présentant le doute, par levée dudit doute ou dispositions complémentaires agréées par le
Bureau de Contrdle et le Maitre d'ceuvre (aux frais de I'Enfrepreneur).

Essais sur remblais ou terre-pleins
La reconstitution de la plateforme aprés remblaiement des fouilles de fondations et réseaux sous dallages sera vérifiée par
essais a la plague de type LCPC, & la charge de I'Enfrepreneur, permettant de mesurer les modules de déformation et le

coefficient de Westergaard.
Le critere de conformité sera le suivant :
K (westergaard) > 30 Mpa/m

Essais d’éléments pare-flammes,coupe-feu ou stables au feu

Des proces-verbaux d'essais sur les matériaux seront demandés a IEntrepreneur (qui devra les fournir) pour les éléments de
planchers, de murs de joints et, d'une facon générale, pour chaque catégorie d'ouvrage devant étre pare=flammes,
coupe=feu ou stables au feu.

Ces procés-verbaux devront étre fournis dés le début du chantier au Bureau de Conftréle pour vérifier leur conformité, et ce
afin d'éviter tout retard dans la recherche d'un autre produit ou la délivrance d'un proces verbal d'essai de laboratoire.

Pour des systémes ne respectant pas intégralement les dispositions figurées sur les procés= verbaux d'essais présentés,
I'Entrepreneur devra faire procéder a ses frais, par un laboratoire homologué, d des essais complémentaires.

Ces essais seront menés de telle maniére qu'ils conduisent a un procés=verbal attestant I'obtention des performances
requises.
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Essais des réseaux enterrés pvc.fonte acier)

L'attention de I'Entrepreneur est atfirée sur la grande importance d'une étanchéité parfaite des canalisations :

=> Avant remblaiement d'un tfrongon entre 2 regards ou boites de branchement, essai de remplissage complet sous pression
d'eau de 2 m minimum, maintenue 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, aucun suintement ne devra s'étre manifesté.

=> Les conduites en fonte, en tube d'acier galvanisé et en acier inoxydable seront soumises in situ au fur et & mesure des
fravaux & des épreuves de pression égale & 1,5 fois la pression de service.

Pour l'essai & l'eau, les dispositions du fascicule 70 du C.C.T.G. sont applicables.

Quand la canalisation sera réparée, 'étanchéité de la canalisation sera également constatée aprés mise a sec des tuyaux et
regards.

Méme en 'absence du Maitre d'ceuvre par suite d'urgence ou de nécessité, les essais doivent étre effectués par I'entrepreneur
et le procés=verbal remis au Maitre d'ceuvre.

16. SOUS-TRAITANCE

Le présent appel d'offres a été décomposé implicitement en grands chapitres, ce qui permetira au soumissionnaire de sous-
traiter en partie sa prestation.

Le soumissionnaire devra a la fin de la période de préparation de travaux, faire le choix des sous-traitants, et effectuer les
demandes d'agrément a la Maitrise d'Ouvrage et & la Maitrise d'ceuvre.

17. MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise doit prévoir toutes les sujétions de mise en ceuvre nécessaires pour la réalisation compléte des fravaux du présent
lot. Seront réputées comprises dans le forfait, foutes les sujétions de matériels, d'échafaudage, de garde-corps et filets de
protection, les sujétions de levage mis a la charge de I'entrepreneur.

L'entreprise réceptionnera les supports avant son intervention, le simple fait d'exécuter les fravaux implique 'acceptation tacite
de la conformité des supports.

Il sera prévu, chaque fois que nécessaire, les nettoyages complets et dépoussiérage des surfaces a traiter, compris toutes
sujétions d'enlévement des détritus.

Pour la mise en place des protections, I'entrepreneur devra respecter les remarques d'organisation SECURITE décrites et
précisées dans le PLAN GENERAL DE COORDINATION en matiére de SECURITE et PROTECTION de la SANTE.

L'entrepreneur devra prévoir les INSTALLATION DE CHANTIER

Un constat contradictoire sera réalisé sur la zone dédiée a la base vie et son acceés, avant tout démarrage des travaux

Dans tous les cas prévoir :

e Bungalows de chantier : vestiaires, outillage, réfectoires, sanitaires, salle de réunion

e Protections collectives des bords des toitures, échafaudages mis & disposition pour le charpentier le couvreur et le peintre.

e Cléture de chantier et portail, avec boite a clef.

L'entreprise devra la gestion avec tri de ses déchets de chantier.

Des zones de stockage de matériaux seront aménagées et protégées par des grilles HERAS ou similaire, avec toute la
signalétique appropriée.
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18. DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

18.1 PRESTATIONS COMMUNES

INSTALLATION DE CHANTIER

Sont concernés :

=> Les clotures et accés de chantier

=> e panneau de chantier 6 m?, avec intégration des logos du maitre d'ouvrage des financeurs et du maitre d'ceuvre + BET.
=> Les locaux de la base vie.

=> Chaque entreprise gérera ses propres déchets, mais un tri sélectif sera mis en place avec a minima 3 bennes sur site.
=> Les échafaudages sur toutes les facades, resteront a disposition du charpentier et des lots techniques.

=> Les consommations d'eau et de courants forts, se feront sur la base de relevés de compteurs.

=> Le branchement de l'adlimentation de la zone de vie, du coffret général électrique de chantier, se fera depuis le coffret de
livraison

=> Prévoir le robinet de puisage avec son raccordement au réseau AEP, avec compteur.

=> Toutes les installations décrites & charge du présent lot dans ces documents.

Ce poste comprend :

- un constat contradictoire de I'état des voies d'acceés d la zone de chantier préalablement a tous travaux,

- les nettoyages des voiries d'accés au site, ainsi que la remise en état des zones végétales, jardin ...

- la signalisation aux abords du chantier (pose et entfretien).

=> Compris remise en état des zones de terrains alloués au chantier.

=> Compiris gestion du compte PRORATA.

ETUDES D'EXECUTION

A réaliser notamment :

=> Plan d'installation de chantier

=> Plans d'exécution des ouvrages de Gros Oeuvre.
=> Plans d'atelier et de chantier.

=> Rédlisation d'échantillons.

=> Dossier des ouvrages exécutés.

IMPLANTATION, TRAIT DE NIVEAU

A réaliser conformément aux documents généraux :

=> Implantation des ouvrages réalisée par un géométre.
=>Tracé et maintien du trait de niveau durant tout le chantier.
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18.2 DEMOLITIONS

Toutes les prestations de consignation des réseaux seront effectués par les lots techniques, et délivreront une attestation.

CREATIONS D’OUVERTURES

Ala charge du lot GO.

Prestations :

Etaiement

Démolition de la maconnerie

Création de jombages BA

Création de linteaux BA

Nature des murs : maconnerie de moellons ou parpaings creux

Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : En fagade du garage et de la grange et murs intérieurs.

BOUCHEMENTS D’'OUVERTURES

Ala charge du lot GO.

Prestations :

Maconnerie en blocs d'agglos creux ép.20 cm.

Enduit au mortier sur les faces de magonneries extérieures

Localisation : Au droit des baies existantes (garage et grange) et murint..

DEMOLITIONS DE MURS

Ala charge du lot GO.

Prestations :

Démolition de la maconnerie

Nature des murs : maconnerie de moellons ou parpaings creux

Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : Murs intérieurs et en facades du batiment existant.

DEPOSES D'EQUIPEMENTS

Ala charge du lot GO.

Prestation :

Dépose des lavabos

Dépose des WC

Dépose des radiateurs

Dépose des bacs & douche

Portes des placards

Condamnation étanche des tuyaux d'évacuation des EU EV
Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : Locaux intérieurs du batiment existant.

DEPOSES DE MENUISERIES

Ala charge du lot GO.

Prestation :

Dépose des menuiseries extérieures portes dans grange et garage

Dépose des menuiseries intérieures, vantaux, dormanfs.

Dépose des placards, étagéres

Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : Locaux intérieurs et extérieurs du batiment existant.

DEMOLITIONS DE CLOISONS ET DE FAUX PLAFONDS

Ala charge du lot GO.

Prestation :

Démolitions de cloisons et de faux plafonds en plaques de platre, compris isolation thermique.
Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : Locaux intérieurs du batiment existant.

DEMOLITIONS DES SOLS INTERIEURS

Ala charge du lot GO.

Prestation :

Démolitions des revétements de sols en stratifié

Les sols en carrelage seront déposés par le carreleur.

La dépose des plinthes est prévue

Evacuation : Les déblais seront évacués aux décharges publiques appropriées compris toutes taxes
Localisation : Locaux intérieurs du batiment existant.
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18.3 TERRASSEMENTS FONDATIONS

FOUILLES EN RIGOLES

Exécution: par engins mécaniques ou & la main, compris les aménagements d'accés et de manoeuvre

Nature du sol: dans ferrain de toute nature (argileux, graveleux)

Sujétions: compris dans le prix des dites fouilles :

- Toute poche limoneuse ou de moindre consistance détectée a I'ouverture des fouilles, sera aussitdt purgée et remplacée par
du gros béton coulé en pleine fouilles

- reprise des éboulis

Finitions:

- nivellement des fonds, protection des talus en cas d'intempéries (polyane, bidim, etc. )

- écrétement des bosses et sommets

- nettoyage

Stockage: les terres provenant des fouilles seront évacuées

Talutage: Les parois seront dressées

Niveau des fonds de fouilles : -0.65 m par rapport au niveau du terrain actuel

Largeur minimale 50 cm pour le batiment et 40 cm pour le muret de cléture

Mode dé métré : au métre cube

Localisation : Ensemble des fouilles en rigoles pour fondations et réseaux du batiment, et muret de clbéture + portail déplacé

FOUILLES ISOLEES

Exécution: par engins mécaniques ou & la main, compris les aménagements d'accés et de manoeuvre
Nature du sol: dans terrain de toute nature (argileux, graveleux)

Sujétions: compris dans le prix des dites fouilles :

- Toute poche limoneuse ou de moindre consistance détectée a I'ouverture des fouilles, sera aussitdt purgée et remplacée par
du gros béton coulé en pleine fouilles

- reprise des éboulis

Finitions:

- nivellement des fonds, protection des talus en cas d'intfempéries (polyane, bidim, etc. )

- écrétement des bosses et sommets

- nettoyage

Stockage: les terres provenant des fouilles seront évacuées

Talutage: Les parois seront dressées

Niveau des fonds de fouilles : -0.65 m par rapport au niveau du terrain actuel

Largeur 0.80m env.

Mode dé métré : au métre cube

Localisation : Ensemble des fouilles isolées

REMBLAIEMENT

Remblais réalisés avec l'apport drainant en matériaux de bonne qualité pour reconstituer la plateforme.

Exécution mécanique ou & la main.

Les tfravaux comprendront le remblaiement en GNT 0/31.5 sain et drainant par couche successive de 0,20 m maximum
d'épaisseur et le compactage soigné de chaque couche, des franchées pour réseaux CFA CFO AEP EU EV AEP réalisées dans
I'épaisseur de la couche de forme support du dallage et en voirie.

Remblaiement au pourtour des fondations en phases successives, suivant progression du gros-ceuvre, par couches successives
(0.20m) et progressives

Le compactage soigné des flancs de canalisations et fourreaux et au pourtour des soubassements.

Mode de métré : au métre cube

Localisation : Ensemble des remblaiements au droit des fouilles des réseaux et des fondations

EVACUATION DES TERRES

Prestation : Les terres excédentaires et de mauvaise qualité provenant des terrassements et des fouilles et non utilisées en
remblais, seront enlevées et transportées & la décharge publique.

Compris signalisation et sécurité sur la voie publique.

Nettoyage de la chaussée sur litinéraire emprunté par les engins.

Mode de métré : au métre cube théorique foisonné

Localisation : Ensemble déblais excédentaires aprés remblaiement
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18.4 FONDATIONS

Les hypothéses d prendre en compte sont fonction du rapport technique sur les caractéristiques du sol rencontré et sa nature.
(Cf Rapport d'étude de sol).

GROS BETON

Prestation : C16/20, conforme & norme NFP 18-201 (DTU21) et aux spécifications de la norme NF EN 206-1
Granulométrie des agrégats et spécification du béton suivant normes

Hauteur: 5 cm

Métré: cube théorique

Localisation : Gros béton ancré dans la formation d'argiles graveleuses des semelles filantes et isolées.

SEMELLES FILANTES ET ISOLEES BA

Prestation: Béton de gravillon et C25/30 XC2 répondant aux principales prescriptions ci-apres:

Compris toutes réservations pour passages canalisations et la réalisation de dés BA 50x50x10 cm sur chagque semelles isolées.
Granulats: dépoussiérés de toutes matiéres étrangeres, terre, argile, matiéres organiques suivant spécifications NF 18.304

Béton:

- soumis aux spécifications des normes en vigueur NF P 15 et 18, etc.

- continuité des agrégats de la granulométrie

- proportion des agrégats, dosage en eau et en ciment

- mise en ceuvre du béton sans interruption

- vibrage du béton

- précautions pour éviter la ségrégation du béton

Classement : C 25/30 XC2 conforme & norme NFP 18-201 (DTU21) et aux spécifications de la NF EN 206-1

Hauteur: 0.40 m

Mode de métré : métre cube théorique

Les aciers pour béton seront soumis aux spécifications des normes A35.015 - 35.016 - 36.321 des regles EUROCODES et des fiches
d'homologation Fe E 500 - qualité HA, ratio 60 kg/m3

Les aciers d'armatures seront tors ou doux, suivant étude, de fabrication récente, et comprendront ferraillage, mise en ceuvre,
chutes, ligatures, déchets et tous calages pour enrobage minimal prescrit par les régles, attente en dépassée d'arase
supérieure de longueur minimale suivant normes et DTU. Les assemblages seront assurés par tréfilage ou soudure

Mode de métré : kg

Localisation : B&ton de I'ensemble des semelles filantes et isolées

BUTONS BA

Prestation:

Réalisation de butons en béton armé coulées en place compiris :
=> Section 20x20 cm

=> Terrassement

=> Armatures HA 60 kg/m3

=> Béton B2 vibré C25/30

=> Toutes sujétions d'évacuation des déblais
Localisation : Béton de I'ensemble des butons entre semelles isolées
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18.5 OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE

SOUBASSEMENTS

Prestation:

- Blocs pleins ou a bancher de 20 cm d'épaisseur sous les murs a batir extérieurs. Hauteur 25cm

- Arase étanche au mortier hydrofugé

- Chainage périphérique standard parasismique 4HA10

- Enduit extérieur au mortier.

Exécution d'une imperméabilisation de toutes les constructions magconnées enterrées, par enduit ou revétement bitumeux noir
ou mortier de soubassement, type « motex dry » de chez Weber et Broutin ou équivalent technique
Epaisseur de I'enduit : 1.5 cm

Mode de métré : au métre carré

Localisation : Mur de soubassement en périphérie du batiment.

RESERVATIONS EN INFRASTRUCTURE

Sujétions:

- Réservations de passages de toutes natures, pour fluides, canalisations

- Fourrreautage de toutes réservations compris implantation au préalable
Localisation : Selon plan de réseaux, passage au travers des soubassements

EU EV

- Pénétration dans le batiment.

Fourniture et pose de fourreaux en PVC diameétre 140.

Localisation : Traversées des murs de soubassement ou fondations.

CFO (Courant Fort)

- Pénétration dans le batiment

- Fourniture et pose d'un fourreau en PVC diameétre 100.
Localisation : Traversées des murs de soubassement ou fondations.

CFA (Courant Faible)

- Pénétration dans le batiment.

- Fourniture et pose d'un fourreau en PVC diameétre 100.
Localisation : Traversées des murs de soubassement ou fondations.

AEP

- Pénétration dans le batiment

- Fourniture et pose d'un fourreau en PVC diameétre 100.
Localisation : Traversées des murs de soubassement ou fondations.
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18.6 ASSAINISSEMENT

Généralités sur les réseaux

Les généralités pour la réalisation des réseaux intérieurs sont les suivantes :

- Piquetage général des réseaux, le repérage des réseaux extérieurs, demande de DICT

- Tracage des réseaux,

- Sorties & 1 metre du batiment

- Les hauteurs de charge minimales considérées & partir de la génératrice supérieure sont de 0.20 m minimum sous niveau fini
de dallage

- Lit de sable de 5 cm d'épaisseur minimum avant la pose des réseaux

- Remblaiement en sable & 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure

- Remblaiement apreés exécution en tout venant soigneusement compacté par couches de 20 cm maximum.

Les normes de parallélisme et de croisement avec les autres services ainsi que les normes de protection devront étre respectées
L'entrepreneur doit se conformer aux dispositions d'implantations indiquées au dossier, et notamment se référer aux regards
déja en place pour les fravaux.

Il est précisé, en particulier, que les distances minimums & respecter entre I'artére de télécommunications (sous fourreau et
enrobé) et les autres réseaux est de :

-pour les canalisations de gaz, d’'eau : 0,50 m

-pour les cables électriques : 0,20 m

-pour les plantations : 1,50 m de I'axe

RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES EU ET EAUX VANNES EV

Prestation : Réalisation de la pose de canalisations comprenant :

Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié & parois structurés (3 couches) de la Série « Assainissement » conforme aux
normes

NFP 16352 et NFT 54090 avec emboitement & tulipe ou manchon d'assemblage avec joint caoutchouc

- Type composite BI-PEAU, a joint ST de longueur 3 m @120

- Classe derigidité : CR8.

- Les mesures nécessaires au maintien et d la conservation des ouvrages, I'entretien des fouilles

- Le remblaiement avec les terres extraites, le compactage soigné des flancs de candalisations et fourreaux et de la premiére
couche sur une épaisseur de 0.15 m & I'aide de terre expurgée de cailloux.

- Les dispositifs de sécurité et I'acces pour circulation

- 'enlevement et le transport & la décharge des déblais excédentaires, la remise en état des terrains, I'entretien des remblais
jusqu'a la réception des ouvrages

Point bas suivant fil d'eau pour raccordement sur regard existant

Pente 2% sous dallage

Mode de métré : au metre linéaire

Localisation : Evacuation des eaux usées et eaux vannes et évents.

RESEAUX CFO CFA

Prestation :

L'entrepreneur fournira et mettra en place le dispositif avertisseur, un grillage de protection placé dans les franchées & 0,20 m
au-dessus des fourreaux. Il sera en PVC type haute résistance renforcé par 2 feuillards longitudinaux.

Les tuyaux seront en polychlorure de vinyle (PVC) de diamétre @90 CFO et @342/45 CFA.

lls seront orientés de maniere que les cables soient ultérieurement tirés de I'extrémité femelle vers I'extrémité méle d'un méme
tuyau, le sens de tirage étant en principe celui qui va du central vers le b&timent. Avant leur emboitement, les tuyaux devront
étre rigoureusement nettoyés & chaque extrémité au moyen d'un liquide décapant et enduit de colle. Aprés descente en
fouille, les fourreaux sont alignés et calés a I'aide d'étriers métalliques ou de peignes agréés. Aux entrées de chambres, les
tuyaux seront écartés au moyen de peignes ou de masques spéciaux sur une longueur de 3 metres environ.

Grillages avertisseurs

Pour la moyenne et basse tension CFO : Le grillage avertisseur de couleur rouge devra étre en PVC, type résistance renforcé
par deux feuillards longitudinaux polypropylénes de 0,40 m de largeur. Il devra étre posé & environ 0,20 m au-dessus de
I'enrobage.

Pour le télecom CFA : Le grillage avertisseur de couleur verte devra étre en PVC, type résistance renforcé par deux feuillards
longitudinaux polypropylénes de 0,40 m de largeur. Il devra étre posé da environ 0,20 m au-dessus de I'enrobage.
Remblaiement des fouilles Le remblaiement sera entrepris dés que les premiers contréles auront donné des résultats
satisfaisants. Les remblais seront en sable.

Locadlisation : Alimentation en CFO et CFA jusqu’aux locaux techniques depuis le local DASRI.
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18.7 SUPERSTRUCTURE VERTICALE

POTEAUX METALLIQUES

Prestation :

- Poteaux rectangulaires 120x60x5 mm. Et poteau circulaire &168.3x6 mm

- Revétus d'une peinture anti corrosion.

- Platine basse 250x250x15 avec 4 raidisseurs €p.10mm, compris chevillage

- Ferrure haute en forme de U pour appui de I'entrait

- Sections suivant calculs du BET.

Localisation : Poteaux (intégrés dans les cloisons) porteurs des 2 fermes et charpente en débords

LINTEAUX BA

Prestation :

- Linteaux en béton B25/30 coulé en place, section 20x20 cm
- ratio aciers 10 kg/ml

- Coffrages soignés, surfaces lisses.

- Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.
- Finition soignée pour recevoir un enduit.

- Armatures aciers haute adhérence.

Enrobage : 2 cm minimum

Mode de métré : mi

Localisation : Lintfeaux au-dessus des baies.

CHAINAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX BA PR EB CH

Prestation :

- Chainages en béton B25/30 coffrés et coulés en place.

- Coffrages soignés, surfaces lisses.

- Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.

- Finition soignée pour recevoir une peinture ou un revétement mural.
- Armatures aciers haute adhérence 4HA10 + cadres ratio 5 kg/ml
Mode de métré : mi

Localisation : Chainages dans magonnerie.

ENCADREMENTS BA

Prestation :

- Découpe propre et dépose de la partie d'ITE ép.30mm sur la facade OUEST du batiment existant
- Encadrements en béton B25/30 coulé en place, avec légeére pente.

- Coffrages soignés, surfaces lisses.

- Compris engravure dans la fagade OUEST existante

- Ragréage fin pour reprendre les petits défauts.

- Finition soignée pour recevoir un enduit étanche sur la partie supérieure.
- Armatures aciers haute adhérence.

- Débords 50 cm, ép.20cm

Enrobage : 2 cm minimum

Mode de métré : mi

Locadlisation : Encadrements complets au pourtour des baies

Page 68 sur 72
24 Octobre 2024




Département des Hautes-Pyrénées DCE
Création d’un P6le Médical &8 RABASTENS Lot 01

18.8 MURS

MURS EXTERIEURS

Prestation : Blocs creux, de 20 cm d'épaisseur en facades et pour les murs intérieurs.
Mode de métré : m?

Localisation : Maconneries intérieures et extérieures.

MUR DE CLOTURE

Prestation : Blocs creux, de 20 cm d'épaisseur .h=1.40m, compris PR et CH
Un couronnement en t6le d'acier sera réalisé par le serrurier

Poteaux BA en bord du portillon et du portail

Compris réservations pour interphone, boite aux lettres ....

Mode de métré : m?

Localisation : Maconneries extérieures.
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18.9 ENDUITS

ENDUITS EXTERIEURS

Prestations :

L'épaisseur des enduits sera en principe de 1,5 cm sauf stipulation contraire.
L'enduit gratté fin sera réalisé par projection (avec finition & la brosse si projection & la main).
Les angles seront réalisés avec des profils d'angle PVC couleur de I'enduit L.3 m.
lls assureront la protection et la finition des angles des enduits extérieurs grattés.
Matiere : Galva et pvc.

Dimensions : 35 x 35 mm Longueur 300 cm. Ailes de 52mm.

Coloris de I'enduit : selon choix architecte

Mode de métré : m?

Localisation : Enduits des facades et muret de cloture

ENDUITS INTERIEURS

Prestations :

L'épaisseur des enduits sera en principe de 1,5 cm sauf stipulation contraire.
L'enduit taloché fin sera réalisé par projection.

Mortier : chaux ciment

Coloris de I'enduit : : selon choix architecte

Mode de métré : m?

Localisation : Enduits des murs du LT
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18.10 DALLAGE

Intérieur en béton armé ép. 13 cm
Réalisation d'un dallage en béton armé.
Ce dallage s'alignera coté intérieur aux murs des facades
Joints
- Joint périphérique contre mur 10 & 20 mm
- Joint de retrait scié sur le 1/3 de la hauteur du dallage
Compris toutes facons pour réservations.
Compris décaissement zone Garage a la cote -24cm et réglage du sol de la Grange
Nota :il est supposé que la Grange et le Garage ont une forme de 30cm sous le solint.
Béton C25/30
Finition de surface pour recevoir une chape pour sols durs sur isolant.
Armatures
Treillis soudé pour un dallage armé 2ST25C
Finition : Taloché & I'hélicopteére.
Arase -2 cm
Sollicitations 250kg/m?
Mode de métré : m?
Localisation : surface de dallage intérieur dans le batiment , Grange et Garage

Interposition sur la couche de réglage en sable d'un film polyéthylene anticapillaire de 200um
Mise en place d'un écran anti termite.

Mise en place d'une isolation thermique en PIR ensol ép 11 cm R > 5/m?2C

Mode de métré : m?

Localisation : sous I'ensemble de la surface du dallage intérieur
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18.11 OUVRAGES DIVERS

SEUILS

Prestation :

Seuils de portes en béton, finition glacé et lissé, suivant le profil des menuiseries.
Les relevés seront retournés & I'équerre et pénétreront dans les murs.
Etanchéité parfaite.

Sans oreille, comprenant glacis de finition et larmier.

Localisation : devant les portes et baies créées dans le batiment

ENCADREMENTS

Prestation :

Réalisation sur 'ensemble des baies dont les menuiseries sont & poser en applique le dressage des tableaux pour la pose en
appligue des futures menuiseries neuves.

Localisation : menuiseries extérieures neuves.

JOINT DE DILATATION

Prestation :

Fourniture et pose d'un couvre-joint de dilatation pour les facades, utilisation en extérieur principalement.
Grande résistance au choc, rigidité élevée et un aspect brillant.

Largeur 70 mm

Aluminium rigide coloré dans la masse

Couleur choix architecte

Cordon étanche en fibres minérales et garmiture de joint, largeur du JD 40 mm

Ensolil ‘n'y aura pas de couvre joint

Locadlisation : JD en sol et en mur du batiment

SIPHON

Prestation :

Fourniture et pose de siphons de sols en fonte, de forme carré 20 x 20 cm, corps & sceller, fonte peinte contre la corrosion.
Garde d'eau minimale : 7 cm.

Cloche intégrée dans la grille.

Localisation : Local Technique.

18.12 FINITION PARFAIT ACHEVEMENT

Sontinclus dans ce sous ensemble tous les menus travaux de finition et parait achevement, compris fournitures, ingrédients et
main d'ceuvre
Localisation : pour 'ensemble des ouvrages de gros ceuvre décrits ci-dessus
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